
龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程

清单编制说明

一、工程概况：

本工程位于龙港市芦浦社区儒桥头村方金内河,整治河道668m,新建护岸1168.3m(其中左岸595.2m,右岸573.1m),新建埠头12座,重建人行桥1座及照明工程。

二、编制依据：
1、《龙港市创建新时代美丽乡村工程项目—儒桥头村生态河道整治工程》施工图；
2、建设单位对工程和有关情况介绍，并经现场查勘、了解施工现场情况和临时工程布置。
3、主要材料单价为参考《苍南县工程造价信息2020.06》。

4、浙水建〔2019〕4 号《关于重新调整水利工程计价依据增值税 税率的通知》。
三、取费标准和采用定额：
1、取费标准为：按浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2018年）的水利三类工程取费。
2、采用定额：
（1）《浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定（2018）》；

（2）《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2010）；
（3）《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2010）。
3、取费标准：
（1）建筑工程措施费按直接工程费的3.5%计算；
（2）间接费按直接费乘以费率计算，其中：土方工程间接费为8.5％、砼工程为10.5%、基础处理工程为10%；
（3）企业利润按直接费与间接费之和的5.0%计算；
（4）三税税金按直接费与间接费及企业利润之和的9%计算；
四、标底编制说明：
1、人工预算单价：根据浙水建(2012)49号文件，三类工程人工预算单价为69.6元/工日，限价为48.76元/工日，超过限价部分作为人工预算价差，在计取三税税金之后列入相应单价内。
2、材料预算价格：参照《苍南县工程造价信息》（2020年第06期）的价格及当地材料价格，并经询价为运至施工现场单价。根据（2018编规）进入直接工程费的的主要材料（水泥、钢材、柴油、外购砂石料等）预算限价计算，其中水泥预算价限价为300元/t、柴油预算价限价为3000元/t、、外购条石预算限价为300元/m3、外购砂石料预算价限价为60元/m3，超过限价部分作为材料预算价差，在计取三税税金之后列入相应单价内。

五、临时工程费用：
本工程措施项目均一次性包干，标后不予调整。

六、其他费用：

1、安全文明施工费：费用不得低于水利工程建安工程造价的1.4%，不得作为竞争性费用，且实行标外管理。“安全施工费”的使用管理办法按有关规定执行。

2、建筑工程一切险：按水利工程建安+临时的造价的0.5%计算。

3、工程险保险费：按100万元的0.5%计取。

