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说   明  书 
一、 概述 

“四好农村路”是指建设好、管理好、养护好、运营好的农村公路，是习近

平总书记 2003 年在浙江工作期间亲自决策部署实施的“乡村康庄工程”基础上

发展起来的。党的十八大以来，习近平总书记先后 3次作出重要指示批示，要求

从实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战的高度，深化认识、聚焦问题、创新体制、

完善政策，既要把农村公路建好，更要管好、护好、运营好。 

习近平总书记等中央领导同志的重要批示指示，为农村公路工作指明了方向，

充分体现了党中央、国务院对农村公路的高度重视和殷切希望。为贯彻落实好中

央领导同志的重要批示指示精神，我部对农村公路工作重点部署、重点督促、重

点支持。两年多来，我们把贯彻落实好中央领导同志的重要指示批示精神，与做

好党的群众路线教育实践活动整改工作结合起来，把农村公路工作作为服务全面

建成小康社会、推进农业现代化、让人民共享改革发展成果的重要抓手，提出了

“小康路上决不让任何一个地方因农村交通而掉队”的目标。各级地方党委、政

府也认真学习、有力贯彻中央领导同志重要批示精神，把推进“四好农村路”建

设作为全面建设小康社会、开展扶贫攻坚的重要抓手，注重深化改革、落实责任，

通过制度创新和系统推进，整合各方资源，形成了强大的发展合力。 

为了在“村村通”的基础上实现“路路美”，建好、管好、护好、运营好农村

公路，浙江省交通运输厅、省财政厅近日出台《高水平建设“四好农村路”三年

行动计划考核办法》，从 2018 年到 2020 年，在原有约 62 亿元省级奖补资金政策

基础上，将再安排 18 亿元对县(市、区)“四好农村路”工作给予“以奖代补”，

省级支持“四好农村路”的资金规模将达 80 亿元。 

2018 年 5 月，浙江启动高水平建设“四好农村路”三年行动计划暨“千项百

亿”工程，即用 3 年时间，投资 1000 亿元，提升改造农村公路 4 万公里；同步

实施的“千项百亿”工程，计划投资 190 亿元，实施 1200 个重点项目，集中开

工一批当前最为迫切、带动力最强、群众期盼度最高的重点项目。目前，浙江各

地高水平建设“四好农村路”工作全面推开，建立起县、乡、村三级“路长制”。 

为深入贯彻落实省委、省政府关于“四好农村路”建设总体要求，有序推进

全县农村公路建设，助力乡村振兴战略实施，2018 年 6 月 8 日下午，温州市苍南

县交通运输局组织召开了“四好农村路”建设推进会。县交通运输局班子成员及

相关科室负责人参加会议。 

会议首先传达了省市县关于“四好农村路”建设文件精神，就 2018 年“四好

农村路”的建设进展情况及存在的困难和问题进行了分析研判。对下一阶段全县

“四好农村路”建设工作，会议还作出具体安排部署，明确各项建设任务的时间

节点、部门分工和人员安排。 

会议指出，“四好农村路”建设在推动苍南县农村生产发展、农村脱贫致富、

扩大内需、拉动经济增长等方面都具有重要意义，也是促进该县全域旅游发展的

重要抓手。交通系统各责任部门、责任人要统一思想，认清形势，紧紧围绕“建

好、管好、养好、运营好”目标，抓好“四好农村路”建设；要抓好时间节点，

倒排计划，确保各项工作顺利推进，努力把四好农村路打造成为产业路、致富路、

幸福路。 

苍南县桥墩镇马渡-桥溪新建四好农村路工程，起点桩号 K0+000，终点桩号

K2+407，总里程 2.407km。 



 

 
                                                                                                                                                                                         
 

该项目的建设对发展当地基础设施建设，加快推进通乡通村道路建设，解决

生产生活道路不畅的问题，完善农村对外交通路网体系，着力推进村组联系道路、

入户道路，完善地方公路网结构，带动沿线地区交通、餐饮、旅游等相关行业发

展，为社会的繁荣、安定、和谐起到积极的作用。因此该项目的建设是必要的、

而且是迫切的。 

二、 任务依据、设计标准、设计依据及测设经过 

（一）任务依据 

1、苍南县桥墩镇人民政府与中科华创工程设计有限公司签定的《苍南县桥墩

镇马渡-桥溪新建四好农村路工程》合同。 

2、本项目地勘《苍南县桥墩镇马渡-桥溪新建四好农村路工程桥梁项目岩土

工程勘察报告》浙江山川有色勘察有限公司。 

3、关于《苍南县桥墩镇石腾线至东山等 7 个四好农村路建设项目施工图设计

审查会议纪要》 桥墩镇人民政府文件  桥政（2019）162 号。 

4、业主提供的的地形图及相关资料。 

（二）设计标准、设计依据 

1、设计标准 

根据交通部颁发的《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)的有关规定，本工

程采用四级公路标准，设计速度为 20Km/h，路基宽度为 6.5 米(0.25m 土路肩（硬

化）+2×3.0m 行车道+0.25m 土路肩（硬化）)。 

本项目根据《技术标准》的有关规定，主要技术指标见表 

序

号 
指 标  名  称 单位

四 级 公 路 
备注 

规范值 采用值 

1 设计速度 km/h 20 20  

2 平面线形     

 
最小平曲线半径 m 15 15  

停车视距 m 15 15  

3 纵面线形     

 

最小坡长 m 45 65  

最大纵坡 % 12 2.95  

竖曲线最小半径 
凸型 一般值 m 75 1200  

凹型 一般值 m 75 1100  

4 车道宽度 m 3.0 2×3.0  

5 路基宽度  6.5  

6 涵洞宽度 m 6.5  

7 桥涵设计荷载  公路 II 级  

8 设计洪水频率  1/50  

9 路面结构形式  水泥混凝土路面 

2、设计依据 

(1)、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)  

(2)、《公路路线设计规范》(JTGD20-2017) 

(3)、《公路路基设计规范》(JTGD30-2015) 

(4)、《公路路面路基施工技术细则》(JTG/T F20-2015) 

(5)、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2015） 

(6)、《公路交通标志和标线设置规范》(JTGD82-2009) 

   (7)、《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017)  

(8)、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）； 

(9)、《公路涵洞设计细则》（JTG/T D65-04-2007）； 

(10)、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）； 



 

 
                                                                                                                                                                                         
 

(11)、《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019） 

(12)、交通部现行的其他《规范》、《规程》、《办法》 

（三）测设经过 

本工程自 2019 年 6 月上旬开始外业测量同时开始施工图设计，于 2019 年 7

月中旬完成施工图送审稿的编制。 

三、 施工图审查意见及执行情况 

2019 年 7 月 26 日上午，在县交通运输局 6楼会议室召开苍南县桥墩镇石腾线

至东山、马渡至桥溪、金山头至茶场、发凤南山至大隔、南山头至发凤、新村村

—隔仔头、石腾线（K1+816.5～K2+567.906）段等 7个四好农村路建设项目施工

图设计审查会议，根据专家组意见，桥墩镇马渡-桥溪新建四好农村路施工图（报

批稿）具体执行情况如下： 

1、专家组审查意见：进一步调查用地类型，以及涉及水文资料的马渡至桥溪、

石腾线至东山。 

执行情况：本项目用地类型基本为农田，但暂缺新路溪相关洪评报告，经与

业主及沿线村民沟通了解后，老桥处往年最高洪水位高出老桥（老桥桥面高程为

14.7m）约1.5m，即最高洪水位高程约为16.2m，本次设计梁底高程暂控制为不低

于16.2m（桥面设计标高不低于17.2m）。 

2、专家组审查意见：项目设计要因地制宜，合理调整工期，优化平纵线设计，

合理控制土石方填挖的平衡。 

执行情况：根据专家组的意见，本次设计降低 K0+700～K1+960 段设计标高，

因考虑到路基基本为农田，在降低设计标高的同时，保证路面结构层下 40cm 的

填土高度，以保证路基的稳定性。 

3、专家组审查意见：优化路基防护工程，南山头至发凤、发凤南山至大隔、

金山头至茶场、马渡至桥溪路面设计抗弯拉强度调整为 4.5Mpa,马渡至桥溪下穿

段道路的排水工程，补充石腾线至东山拓宽段植筋的相关工艺及技术指标合理节

约工程造价，新建道路要增设路长牌。 

执行情况：按专家组意见执行，将路面设计抗弯拉强度调整为 4.5Mpa，下穿

改建 G104 段道路的排水接入 G104 段排水边沟排出，下穿沈海高速段道路的排水

增设排水边沟。 

4、专家组审查意见：补充完善沿线停靠站、安全警示标志标牌、减速带等附

属设施设计。 

执行情况：本次考虑周边村庄情况及用地情况，本次不设置沿线停靠站，其

他按专家组意见执行。 

5、专家组审查意见：调整发凤南山至大隔、发凤至南山头的起终点，发凤至

南山头路面结构改为沥青，路基宽度调整为6.5米，路面宽度调整为6米，并增设

相关旅游标志标牌，涉及调整进一步复核工程量，合理调整预算。 

执行情况：上述意见不涉及马渡至桥溪项目的审查意见，故不对该意见进行

回复修改。 

四、 工程概况、自然地理特征及原有公路构造物情况的说明 

（一）、工程概况 

本项目位于温州市苍南县桥墩镇，起点接现状道路马渡村村道，桩号为

K0+000，路线沿现状老路下穿在建 104 国道苍南段改建工程 K15+230 处箱涵，继

续向西拼宽老路转而向南下穿沈海高速浙闽收费站桥梁后沿现状溪流堤坝布线，

在黄檀村设桥梁跨新路溪至终点黄檀村村道（104 线-天星农村路），终点位于衔

接桥墩镇 104 线-天星四好农村路改造提升工程，桩号为 K2+407，全长 2407 米。



 

 
                                                                                                                                                                                         
 

本项目主要内容为路基土石方工程，防、排水工程，桥涵工程、路面工程、交安

设施。 

本工程的主要工程数量为： 

1、路基挖方 3178m
3
 ，路基填方 9575m

3
。 

2、行车道工程量为：水泥混凝土面层 17541.8m
2
 ，级配碎石垫层 19040.9m

2
。 

3、桥梁一座 3×16m，涵洞共 6 道。 

（二）自然条件 

路线所经地区处于亚热带海洋型季风气候，温暖湿润，雨量充沛，四季分明，

光照充足；年温差不大，年均气温 18℃左右，极端最高气温可达 38℃，最低气

温-5℃；降雨量大，持续时间长，年降水量 1800mm，年陆面蒸发量 1326mm，降

雨主要集中于 5-6 月梅雨期及 8～10 月台风活动期，台风主要风向为东南风，最

大风速为 20m/s，在本地区影响范围较大，破坏力强，常出现大风与暴雨。此外，

11 月至次年 1 月为枯水期，3、4月有雾天气，影响通视，易引起交通事故。 

（三）地形地貌 

拟建公路位于温州苍南西南部，测区内地貌单元为浙东南丘陵平原区。总体

来说，线路除桥墩水库下游横阳之江两侧冲湖积平原外，线路大部分位于丘陵区。 

平原区为潮汐和河流双重作用堆积而成，组成物质为全新统淤泥以及粉质黏

土、卵石、圆砾等，地势平坦开阔，向海域倾斜，高程一般小于 4.0m，现多为村

落和耕地。 

（四）区域地质稳定性评价 

根据勘察钻孔揭示，在埋深 14.10m 范围内，地基土按成因类型和物理力学性

质特征，并按浙江省地方标准《工程建设岩土工程勘察规范》（DB33/1065-2009）

中的温州平原地区典型综合地质层表，自上而下依次为①0 素填土、④3 圆砾、

⑩3 中风化凝灰岩。现将各土层的主要特征自上而下描述如下： 

①0 素填土（mlQ43） 

杂色，松散～稍密，潮湿，主要由块石、碎石、角砾及粘性土组成，其中碎

（块）石含量 60～80%，粒径多呈 5～20cm，个别可达 40～50cm，粘性土含量 5～

15%，其余为角砾及砂，分布不均，人工回填，为桥台路基填土，为原桥台填土，

土质均匀性差。该层分布于河道两侧，直接出露地表，一般厚度为 1.40～6.60m。 

④3 圆砾（alQ32-2）  

灰黄色，稍密～中密，饱和，主要由卵石、圆砾、砂及粘性土组成，其中卵

石含量 30～45%，粒径多呈 2～5cm，个别可达 10cm， 圆砾含量 20～30%，粘性

土含量 5～15%，其余为砂，分布不均，卵（砾）石母岩成分为中风化凝灰岩，磨

圆度较好，多呈次圆状，骨架颗粒交错或混乱排列，大部分接触，颗粒间有砂及

粘性土充填。该层主要分布于 104 线至南湖四好农村路改造提升工程桥梁项目及

104 线至天星四好农村路改造提升工程桥梁项目，控制厚度为 7.40～7.70m（未

揭穿），层顶埋深为 4.50～6.60m，层顶高程 6.55～17.08m。 

⑩3 中风化凝灰岩（J3g） 

青灰色，凝灰质结构，块状构造，岩石矿物成分为长石、石英晶屑及火山碎

屑等，节理裂隙较发育，呈 2～5组，间距 0.2～0.8m，结合较好，裂隙面可见褐

黄色氧化物侵染，岩芯呈柱状，节长 10～30cm，锤击声清脆，属坚硬岩，岩体完

整度为较破碎，岩体基本质量等级为 III 级。勘察范围内未见洞穴、临空面、破

碎岩体和软弱夹层分布。该层全场主要分布于桥梁下，揭示层厚 3.90～5.00m（未

揭穿），层顶埋深 1.40～6.30m，层顶高程 46.61～51.71m。均匀性较好。 



 

 
                                                                                                                                                                                         
 

（五）地震设计标准 

《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该区地震基本烈度为六度。 

五、 路线设计及交通安全设施设计 

（一）路线设计概况 

路线设计主要参考《公路路线设计规范》（JTGD20-2017）及《公路工程技术

标准》（JTGB01-2014）中的有关规定执行。 

路线设计包括路线平、纵、横三方面的设计，设计过程中充分注意了三个方

面的设计协调配合和连续性。 

1、平面设计 

本工程路线线形根据现状调查情况及业主沟通确定，起点接现状道路马渡村

村道，桩号为K0+000，路线沿现状老路下穿在建104国道苍南段改建工程K15+230

处箱涵，继续向西拼宽老路转而向南下穿沈海高速浙闽收费站桥梁后沿现状溪流

堤坝布线，在黄檀村设桥梁跨新路溪至终点黄檀村村道（104 线-天星农村路），

终点位于衔接桥墩镇 104 线-天星四好农村路改造提升工程，桩号为 K2+407，全

长 2407 米。按四级公路（Ⅱ类）标准设计。 

本次施工范围内共设平面曲线 22 处，曲线总长为 795.248m，占路线长度的

33.039%，最小半径为 15m。 

2、纵断面设计 

纵断面设计高程采用路面中心线的路面高程，起点衔接现状道路的标高，终

点衔接 104 线-天星四好农村路改造提升工程的标高，其余路段基本与溪流现状

堤坝及现状老路的标高相持平。本项目暂缺新路溪相关洪评报告，经与业主及沿

线村民沟通了解后，老桥处往年最高洪水位高出老桥（老桥桥面高程为 14.7m）

约 1.5m，即最高洪水位高程约为 16.2m，本次设计梁底高程暂控制为不低于 16.2m

（桥面设计标高不低于 17.2m）。 

本次施工范围内共设变坡点 14 个，最大纵坡为 2.95%（坡长 206m）。竖曲线

总长为 574.550m，占路线总长的 23.870%，竖曲线最小半径凸形为 1200m, 竖曲

线最小半径凹形为 1100m。 

    

图 1 下穿在建 104 国道苍南改建箱涵   图 2 下穿沈海高速浙闽收费站桥梁 

   

图 3 现状村道及周边                图 4 临近终点现状老桥 

（二）道路交通安全设施设计 

本项目公路等级为四级公路，设计速度 20km/h，依据《公路工程技术标准》

（JTG B01-2014）、《公路交通安全设施设计规范》(JTG/TD81—2017)，在适当位



 

 
                                                                                                                                                                                         
 

置设置护栏、禁令、警告标志等。 

1、护栏设计 

(1) 护栏设计原则 

本项目公路等级为四级公路，设计速度 20km/h，最大碰撞能量为 70KJ 以上，

根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路交通安全设施设计规范》（JTG 

D81-2006），结合实际情况，采用 C 级波形梁护栏防护。在路侧挡土墙顶部设置

Gr-C-4C 波形梁护栏。 

(2) 护栏施工要求 

在护栏起终点，按照上游外展式端头、下游圆头式端头设计施工。在填方与

挖方的交界处，护栏应从填挖零点向挖方延伸 20 米，并设置外展式端头。护栏

立柱均采用全埋置式，立柱基础 1.5 米范围内的填土密度必须达到《公路工程技

术标准》所规定的路基压实度，土路肩保护层厚度不小于 25cm。 

(3) 材料规格： 

a.C 级波形护栏立柱为钢立柱结构，钢立柱直径为 114 毫米，厚度为 4.5 毫米； 

b.波形梁、立柱及连接螺栓所用钢材为普通碳素钢（Q235）其技术条件应符

合《碳素结构》（GB/T700-2006）的规定； 

c.接波形梁的螺栓应采用高强螺栓，材料可采用 20MnTiB，其技术条件应符合

《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》（GB3632-2008）的规定； 

d.阻块材料用型钢制造，其技术条件应符合《冷弯型钢技术条件》

（GB6725-2008）的规定。 

护栏安装时应注意： 

①护栏立柱施工时，如遇立柱埋深不能满足设计要求的地段，经业主、设计、

监理三方确认后可采用砼基础； 

②护栏的所有构件均应进行热浸镀锌处理。其中，波形梁板、立柱、端头的

镀锌量为 600g/m
2
，紧固件、防阻块、托架的镀锌量为 350g/m

2
。所有材料均应符

合相应的规范和标准。 

③未尽事宜参照相应的规范、标准执行 

2、道路交通标志设计 

（1）标志版面内容及设置 

标志的版面规格根据公路的设计速度按《道路交通标志和标线》（GB5768－

2009）要求确定。标志的设置地点根据公路的设计速度按《道路交通标志和标线》

（GB5768－2009）要求确定。 

①禁令标志 

禁令标志采用单柱式直径为 80cm 的圆形。 

②警告标志 

警告标志采用单柱式直径为 80cm 的三角形。 

③指路标志 

指路标志采用悬臂杆，版面尺寸分别为 300×180cm 的矩形。指路标志的汉字、

数字、阿拉伯字母等采用道路交通标志字体（简体）。主线路段字高为 30cm，不

设英文。原则上字宽与字高相等，如因版面限制可适当降低字宽比，但最低不能

超过 1:0.75 

版面颜色参照国标 GB 5768-2009 的要求，版面上同一方向所指示的信息原则

上不超过 2 个，同方向的信息依据由近及远的原则，由左到右、由上到下进行排

列。 



 

 
                                                                                                                                                                                         
 

交通标志反光膜：本工程标志中的内容（包括包括汉文字、箭头、数字等)参

照《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）中的采用Ⅲ类（高强级）反光膜。

为使交通标志有效使用延长寿命，反光膜应具有至少 10 年的使用寿命，在使用

期内至少保持 50％的初始反射亮度，并能书面提供反光膜的长期保用合同 7 年的

有效期。 

（2）支撑方式及板面位置 

交通标志的结构支撑方式为柱式、悬臂式等几种。本工程标志立柱需单柱式

Ф89 立杆。柱式标志内边缘距土路肩边缘为 25cm，标志板边缘距土路肩高度为

220cm。标志板面尽可能与道路中线垂直，或使板面与道路中线成一定角度：禁

令和指示标志为 0～45 度，指路和警告标志为 0～10 度，各类交通标志的横向位

置任何部分均不应侵入公路建筑界限以内。 

（3）结构设计 

结构设计中除自重外，其他荷载主要考虑风荷载，按照国家标准并综合考虑

各种因素，按温州市 50 年一遇的风压 0.60KN/㎡计算，柱式交通标志的设计风速

为 35m／s。 

（4）材料 

标志板、滑动槽钢均采用 LF2—M 铝合金板制作，其牌号、规格、力学性能尺

寸及允许偏差应符合《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）等有关标

准的规定。指路标志板、指示标志板、禁令标志板均选用铝合金板 2mm 厚。 

交通标志立柱选用无缝钢管制作，钢制立柱及各种连接件应进行热浸镀锌，

立柱的镀锌量为 550g/m
2
,紧固件为 350g/m

2
。 

3、交通标线设计 

本工程交通标线设置主要有车道边缘线。 

（1）车道边缘线 

车道边缘线为白色实线，线宽采用 15cm。 

路面标线涂料用热熔型涂料，热熔反光型标线涂料中应含 18%～25%的玻璃珠，

施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面，密度应为 1.8～2.3g/cm
3
，反光

型软化点为 90～125℃，突起型软化点应≥100，干燥后应无皱纹、斑点、起泡、

裂纹、脱落、粘胎现象，其涂料的色品坐标和亮度因数应符合规范《路面标线涂

料》（JT/T280-2016）、《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T16311-2016）

中相关的规定，逆反射系数应符合 GB/T 1611 的规定。 

4、施工方法及注意事项 

（1）标志 

①各类标志设置在施工前应根据现场情况进一步核实，如其设置位置与其它

结构物发生矛盾时，应及时与设计人员协商解决。 

②标志板与支架连接应牢固（或采用角铝形式加固），铝合金板与滑动槽连接

要牢固，为避免板面变形，其四周应卷边加固。标志牌面安装前应在牌面下缘卷

边内打泄水孔，孔径为 1厘米，孔间距小于等于 100 厘米。 

③安装过程中应注意防止损伤标志板面。 

④标志基础如遇到与挡墙重叠，应一次性浇筑。混凝土达到设计强度后，方

可进行立柱安装。 

⑤质量标准应符合 JTG-F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》 

（2）标线 

①涂刷标线前，道路表面上所有可能存在的泥沙、污物、废物均应消除干净，



 

 
                                                                                                                                                                                         
 

以保证路面的清洁。路面必须干燥。 

②标线作业应在白天进行，当气候潮湿，灰尘过大或温度低于 4℃均应暂停作

业。 

③所使用的模具要平，以保证模具与路面紧紧粘住，使划出的线边缘整齐。

在划虚线时，要保证划线车行走匀速，直顺，划出的线形要美观。 

④标线在施工完后，要对其进行保护，防止污染和破坏。 

⑤质量标准应符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG-F80/1-2017）。 

六、 路基、路面及排水设计 

（一）路基宽度及路拱横坡 

1、路幅组成 

路基宽度 6.5m，其路幅构成为 0.25m 土路肩（硬化）+6m 行车道+0.25m 土路

肩（硬化）。 

2、路拱 

行车道横坡为 2.0%，土路肩为 2.0%。 

（二）路基加宽方案 

本工程圆曲线半径小于等于 250 米的路段设置加宽，路面加宽值根据《公路

路线设计规范》(JTG D20-2017)表 7.6.1 中第 1 类加宽取值。 

（三）路基超高方案 

本项目设计速度为 20km/h，平曲线半径 R≤150m 时须设置超高，超高横坡度

按规范取设计速度为 20km/h 的一般值。旋转轴设在道路中线处，采用线性超高，

渐变率为 1/100，直线与圆曲线相连接，用超高缓和段代替缓和曲线，当缓和段

长度不够时，可伸至圆曲线内。本工程最大超高按城镇区域 4%设置。 

本项目桩号 K0+110.65～K0+151.63 下穿在建 104 国道苍南段改建工程

K15+230 处箱涵（2-6.0×4.65m 钢筋砼箱涵 交角 60°，汽通），受箱涵控制，

下穿箱涵段前后圆曲线未设置超高加宽段。因此本次设计对该段加强安全设施，

通过在该路段前后设置减速标线、限高门，同时设置左右线设计加强该处通行能

力，强调限速运行等以保证行车安全。 

 

图 5 下穿在建 104 国道苍南改建箱涵节点设计 

（四）路基设计 

1、一般路基设计 

1）路堤设计 

（1）本工程根据填土高度和填筑材料进行了计算，填方路基均属于中湿、干

燥类型。路床顶面综合回弹模量不低于 40Mpa。 

（2）路基设计标高：整体式路基设计线为路基中心线，设计高程为行车道中

心高程。 



 

 
                                                                                                                                                                                         
 

设计高程系统采用 1985 国家高程基准；路基设计洪水频率为 1/50。 

（3）路堤填料不得采用有机土，当采用风化严重的软块石、粘粉土、粘土作

填料时，应采用土质改良措施，低填处要考虑地下水和毛细水的作用，并采取必

要的措施，以保证路基稳定。 

（4）填方路基设计时，考虑在清理场地后进行压实。斜坡地段将坡面整理呈

台阶状，然后回填达到压实要求后再行填筑。 

（五）路基压实标准与填料强度要求 

路基填筑过程中，应优先采用强度高、粒径小、透水性良好的材料进行填筑，

并严格按施工技术规范摊铺和压实。对于同一填筑路段，要求同一层的路基填料

强度和粒径均匀。路基压实标准与填料强度应参照《公路路基设计规范》表

3.3.2.1 的要求。 

     路基填筑材料及压实度要求表                   

项目分类 

路槽底面 材     料 压  实   度 

以下深度 
填料最

大粒径

（cm） 

填料最小强度

（CBR） 
土 宕 渣 

（cm） （%） 重型压实度（%） 固体体积率（%）

填方 

0-30 10 5 ≥95 ≥84 

30-80 10 3 ≥95 ≥84 

80-150 15 3 ≥94 ≥82 

>150 15 3 ≥92 ≥80 

零填及挖

方 

0-30 10 5 ≥95 ≥84 

30-80 10 3 ≥95 ≥84 

路基压实度应视填料性质及不同粒径而确定。当粒径大于 4cm 的石子含量占

30％以下时，采用重型击实试验法求得的最大干密度作为控制指标。当粒径大于

4cm 的石子含量占 30％以上时，采用固体体积率作为压实度控制指标。地基表面

应碾压密实，在一般土质路段，公路基底的压实度（重型）不应小于 90％。路堤

与桥台、涵洞等构造物连接处应设置过渡段，路基压实度不应小于 96％，并注意

填料强度、地基处理、台背防排水系统等综合设计。桥台过渡段长度以级配碎石

底部填筑长度 6m 控制。 

（六）路基、路面排水系统及防护工程设计 

1、路基、路面排水系统 

根据现状地形情况调查，在道路过村路段外侧及下穿沈海高速时设置设内径

40×40cm，壁厚 15cmC20 现浇边沟，并将水排入附近河道及水渠。 

2、挡护工程设计 

路基防护工程是防治路基病害，保证路基稳定，改善环境景观，保护生态

平衡的重要措施。本工程所选用的防护类型是针对当地气候、水文、地形、

地质条件和筑路材料的分布情况确定，并与周围景观保持协调。 

本工程大部分为填方路基，路线填方高度较高，并且受到地块用地的限

制，因此本工程在路线采用挡土墙收缩坡脚，墙身高度≤4.5 米时，采用干砌

片石砌筑；墙身高度＞4.5 米时，采用浆砌片石砌筑，墙顶宽度 60cm，墙体外坡

1：0.1，内坡 1：0.25。  

3、设计要求 

本项目墙身墙身高度≤4.5 米时，采用干砌片石砌筑；墙身高度＞4.5 米时，

采用浆砌片石砌筑，考虑挡墙的整体稳定性；挡墙一般每隔 11-15m 设置伸缩缝

或沉降缝，缝宽 2～3cm，用沥青麻絮或浸油木屑填塞。挡土墙基坑开挖应采用跳

槽开挖。挡土墙墙背填料宜采用渗水性强的砂性土、砂砾或碎石土等材料。  

挡墙开挖施工时，应做好边坡防护稳定性的措施，以确保挡墙施工的安全性。 



 

 
                                                                                                                                                                                         
 

（七）路面设计 

1、本次设计采用水泥砼路面结构。 

2、路面结构设计参数 

水泥路面按部颁规范《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2015）规定

的设计理论与方法设计，其它设计依据有《公路水泥混凝土路面施工技术规范》

（JTG F30-2014）、《公路路面基层施工技术细则》（JTG /T F20-2015）、《公路工

程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG E30-2017）。 

水泥混凝土路面的设计以双轮组单轴载100KN为标准轴载，设计年限为10年。

水泥砼路面设计弯拉强度标准值为 4.5Mpa。 

3、路面结构形式 

一般路段：行车道采用 18cm 厚水泥砼面层+5m 厚级配碎石。 

4、路面结构层材料及主要技术指标与要求。 

（1）水泥 

采用普通硅酸盐或者矿渣硅酸盐水泥。水泥的物理性能和化学成分应符合《通

用硅酸盐水泥》GB175-2007 的规定。 

（2）细集料 

细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配。 

天然砾石或粗砂作为细集料时，其颗粒尺寸应满足工程需要，且级配稳定，

超尺寸颗粒含量超过规范或实际工程的规定时应筛除。 

细集料规格要求 

规格

名称 

工程粒

径（mm） 

通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分率（%） 公 称 粒

径（mm）9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

XG3 0～5 100 90～100 - - - - - 0～20 0～4.75 

（3）粗集料 

用作被稳定材料的粗集料宜采用各种硬质岩石或砾石加工成的碎石，也可直

接采用天然砾石。粗集料的技术要求应符合下表的规定。 

粗集料的技术要求 

指标 层位 二级及二级以下公路（Ⅱ类） 试验方法

压碎值（%） 基层 ≤30 T 0316 

针片状颗粒含量（%） 基层 ≤20 T 0312 

0.075mm 以下粉尘含量（%） 基层 - T 0310 

软石含量（%） 基层 - T 0320 

粗集料规格要求 

规格

名称

工程粒

径（mm）

通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分率（%） 公称粒径

（mm）53 37.5 31.5 26.5 19.0 13.2 9.5 4.75 2.36

G2 20～30 - 100 90～100 - 0～10 0～5 - - - 19～31.5

（4）水 

清洗集料、拌和混凝土及养护用水应清洁，不应含有影响混凝土质量的油、

酸、碱、盐类、有机物等，宜采用饮用水。使用非饮用水时需经过化验，且硫酸

盐（以三氧化硫计）含量不超过 2700mg/L、含盐量不得超过 5000mg/L、PH 值不

得小于 4。 

（5）混凝土外加剂 

混凝土掺用的外加剂，应经配合比试验符合要求后方可使用。 

（6）钢筋 

混凝土面板使用的钢筋应符合下列要求： 



 

 
                                                                                                                                                                                         
 

①钢筋的品种、规格、成分，应符合国家现行标准和设计规定，应具有生产

厂的牌号、炉号，检验报告和合格证，并经复试（含见证取样）合格。 

②钢筋不得有锈蚀、裂纹、断伤和刻痕等缺陷。钢筋应按类型、直径、钢号、

批号等分类堆放、并应避免油污、锈蚀。 

本项目路面工程采用的钢筋主要有传力杆和拉杆，拉杆采用 HRB400 螺纹钢

筋，直径为φ14mm，每根长度为 70cm，布置间距为 60cm，钢筋设在混凝土板厚

中间，并对拉杆中部 100mm 范围内进行防锈处理；传力杆采用 HPB300 光圆钢筋，

直径为Φ28mm，每根长度为 40cm，布置间距为 30cm。 

（7）接缝设计 

①本工程水泥路面宽 6.5m，中间设置纵向施工缝一条，纵向施工缝采用平缝

形式，上部应锯切槽口，深度宜为 30mm～40mm，宽度宜为 3mm～8mm，槽内应灌

塞填缝料。 

②横向接缝 

每日施工结束或因临时原因中断施工时，必须设置横向施工缝，其位置应选

在缩缝或胀缝处。设在缩缝处的施工缝，应采用传力杆的平缝形式；设在胀缝处

的施工缝，其构造与胀缝相同。当有困难需设在缩缝之间，施工缝采用设拉杆的

企口缝形式。 

横向缩缝可等间距或变间距布置，应采用假缝形式。邻近胀缝或自由端部的 3

条缩缝，应采用设付力杆假缝形式。 

③交叉口接缝布设及端部处理应分别符合《公路水泥混凝土路面施工技术范》

（JTG F30-2014）要求执行。 

（8）接缝填料 

胀缝接缝板选用木材类，接缝填缝料采用改性沥青类填缝料。 

（9）混凝土配合比 

混凝土的配合比应保证混凝土的设计强度、耐磨、耐久和混凝土拌和物和易

性的要求。混凝土配合比应根据水灰比与强度关系曲线进行计算和适配确定。并

应按抗压强度作 配合比设计，以抗折强度作强度检验。混凝土试配强度宜按设

计强度提高 10％-15％。混凝土拌和物的稠度试验采用塌落度测定时，塌落度宜

为 1-2.5cm；塌落度小于 1cm 时，应采用维勃稠度仪测定，维勃时间宜为 10-30s。 

路面混凝土最大水灰比和最小单位水泥用量宜符合下表，最大单位水泥用量

不宜大于 400kg/m3。 

道路等级 四级公路 

最大水灰比 0.48 

抗冰冻要求最大水灰比 0.46 

抗盐冻要求最大水灰比 0.44 

最小单位水泥用量 

(kg/m
3
) 

42.5 级水泥 300 

32.5 级水泥 315 

本工程选用 32.5 级水泥。 

（10）混凝土养护 

应在浇筑完毕后的 12h 以内对混凝土加以覆盖并保湿养护，混凝土浇水养护

的时间:对采用硅酸盐水泥 普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不

得少于 7天，对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不得少于 14 天 

（八）施工方法及注意事项 

1、路基施工 

（1）路基施工前应清除占地范围内的植被，耕植土及含有机质等不适宜用作



 

 
                                                                                                                                                                                         
 

填料的土层。在填筑期内，应加强地表及地下排水，以防地表水流入施工现场。 

（2）路堤应在清理场地后，在压实达到压实要求后再填筑。 

（3）路基填土的压实度必须达到《公路路基设计规范》要求。 

（4）弃土应及时运至弃土堆，严禁乱堆乱放。 

（5）未尽事宜，按现行的《公路路基设计规范》、《公路路基施工规范》及有

关技术规范要求执行。 

2、路面施工 

(1)施工前应复核已有道路调和及控制点坐标。 

(2)路基填筑必须分层压实。 

七、 桥梁、涵洞 

全线设桥梁一座 3×16m，圆管涵 6道，详见桥涵说明。 

八、 其他工程 

本项目无其他改路、改沟、改河等工程。 

九、 筑路材料 

沿线筑路材料种类、储量、质量及运输。 

1、片块石及碎石 

本工程所需片块石及碎石均采用附近外购。 

2、宕渣 

本项目所需宕渣部分采用附近外购。 

3、砂、碎石料 

砂、碎石需外购。 

4、钢材、木材及水泥 

本项目所需钢材、木材及水泥采用附近外购。 

十、 施工方案 

（一）施工组织和施工工期的安排 

1、本工程为了确保工程质量、节约工程投资，应根据合同条款严格对工程的

各阶段、各环节进行全面的施工监理和质量控制。对路面摊铺、施工等关键工程，

应考虑采用先进的施工工艺和方法。 

2、根据工程基本建设程序和合理工期安排，以及本项目的规模，本项目建议

2019 年 12 月动工，计划工期 15 个月。 

（二）施工工艺、施工质量与主要工程的施工要求 

本项目全长 2.407km，在工程实施过程中主要应考虑以下因素： 

（1）路基、路面施工应机械作业为主，筑路材料的运输可充分利用当地的载

重汽车等运输工具。 

（2）材料、机具的运输应充分利用沿线地方道路构成的公路运输网。 

（3）区域内年平均降水量为 1750mm，主要降水期集中于 4-9 月梅雨季节和台

风暴雨季节，对本工程施工有一定影响，施工安排中应予以充分考虑。夜间施工

除特殊路段外，应予避免施工。 

十一、 设计预算 

（一）编制依据 

1、《公路基本建设工程概算、预算编制办法》（JTG 3830--2018）。 

2、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832—2018)。 

3、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018)。 

4、浙江省交通厅印发的《浙江省公路工程建设项目投资估算、概算预算 



 

 
                                                                                                                                                                                         
 

编制补充规定》的通知（以下简称《补充规定》）。 

5、设计图纸。 

6、工程所在地的自然、技术、经济条件等资料。 

7、工程施工方案。 

8、有关合同、协议等。 

（二）直接费计算 

1、人工费 

我省新建和改（扩）建的公路工程建设项目，编制概算、预算的人工费（含

机械工）按 127.66 元/工日的标准计取。今后将根据我省人工工资政策的变化适

时调整并发布。 

人工费单价仅作为编制投资估算、概算和预算的依据，不作为施工企业实发

工资的依据。 

2、施工机械使用费 

施工机械台班预算价格应按交通运输部公布的《公路工程机械台班费用定

额》（JTG/T 3833—2018）计算。其中，不变费用按定额规定费用计算，可变费

用中的台班人工费工日单价采用本补充规定，动力燃料费用按材料费的计算规定

计算，车船使用税按我省的有关规定计算。 

3、材料费 

材料费按工程所在地的材料预算价格计算。材料预算价格由材料原价、运杂

费、场外运输损耗、采购及保管费组成。材料原价按实际调查价格或当地规定的

预算价格按实计算。本工程参考 2019 年 6 月信息价，《苍南工程造价信息》及

《质监与造价》除税信息价，其中水泥、片石、碎石等影响造价的主要材料由当

地调查计取。 

（三）措施费 

1.冬季施工增加费 

我省按准二区计算。 

2.雨季施工增加费 

我市按雨量区Ⅱ区 7 个月计算。 

3.特殊地区施工增加费 

我省不计高原地区施工增加费和风沙地区施工增加费；沿海地区工程施工增

加费仅计列沿海地区施工受海风、海浪和潮汐影响的工程项目。 

（四）企业管理费 

1.基本费用 

按工程项目不同等级分三类取费，该项目按三类项目费率计算。 

2.职工探亲路费 

按工程项目不同等级分三类取费，该项目按三类项目费率计算。 

3.职工取暖补贴 

我省按准二区费率计算。 

（五）规费 

规费包括施工企业必须缴纳的养老保险费、失业保险费、医疗保险费（含生

育保险费）、工伤保险费和住房公积金，均以各类工程的人工费之和为基数，费

率标准按下表计算。规费费率只作为编制概算预算的依据，不作为施工企业实际

缴纳费用的依据。 



 

 
                                                                                                                                                                                         
 

规费费率表（%） 

规费名称 养老保险费 失业保险费 
医疗保险费

（含生育险） 
工伤保险费 住房公积金 

规费费率 14 0.5 8 1.3 8.5 

（六）利润 

利润按定额直接费及措施费、企业管理费之和为基数，该项目按三类项目费

率 5.57%计算。 

（七）税金 

税金按国家财税主管部门规定的现行建筑业增值税税率 9%计算。 

（八）其他 

1.行车干扰费按 51～100 计列。 

2．主副食运费补贴按综合里程 3km 及《补充规定》计列。 

（九）土地征用及拆迁补偿费 

土地征用及拆迁补偿费本次预算不计。 

（十）工程建设其他费用 

1.建设项目管理费按部颁 2018 概预算费率标准计列。 

2.大型专用机械设备购置费不计。 

3.办公和生活家具购置费按规定家具购置费计列。 

4.价差预备费不计,基本预备费以建筑安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、

工程建设其他费之和为基数，按 3％计列。 

（十一）预算金额 

该项目总造价 632.06 万元，建安费为 546.44 万元。 

本预算采用同望工程造价管理软件 V9.7.2 版本编制。 







 

 

 

 

第二篇 路线 

 

 

 











































 

 

 

 

第三篇 路基、路面 

 

 

 











































































































 

 

 

 

第四篇 桥梁、涵洞工程 
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桥梁、涵洞施工图说明 

 

一、桥梁设计标准的采用情况 

1、主要技术依据 

《公路桥涵设计通用规范》 JTGD60-2015； 

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362-2018； 

《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007； 

《公路工程抗震设计规范》 JTG B0-2013； 

《公路工程技术标准》 JTJ B01-2014； 

《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008； 

《公路涵洞设计细则》JTGT D65-04—2007； 

《公路桥梁板式橡胶支座规格系列》JTT 663-2006； 

《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JTT 327-2016； 

2、桥梁设计基准期：100 年； 

3、设计荷载：公路-Ⅱ级； 

4、抗震等级：按烈度Ⅵ度设防； 

5、环境类别：I 类； 

6、防洪标准：本次设计时按梁底高程不低于 高洪水位控制；  

7、桥面横坡：2%； 

8、桥梁宽度：净 7m 行车道+2×0.5m 防撞护栏=8m。 

二、桥梁工程概况             

本项目全线跨越现状溪流一处，为“新路溪”，现状溪床宽度约 40m，两侧防洪

堤实施；现状有一座长 20m，宽 3.8m 的漫水桥；新建桥梁位于老桥下游约 20m 处，

设计采用 3×16m 预应力砼空心板，斜交 30 度布置，桥面全宽 8m。 

 

现状漫水桥 

三、设计要点 

1、平面 

桥梁中心桩号位于 K2+166，桥梁平面位于直线上，斜交 30°布置。桥梁布跨直

接跨过现状防洪堤，桥台埋置于防洪堤之后。 
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2、纵断面 

本项目暂缺新路溪相关洪评报告，经与业主及沿线村民沟通了解后，老桥处

高洪水位高出老桥（老桥桥面高程为 14.7m）约 1.5m，即 高洪水位高程约为 16.2m，

本次设计梁底高程暂控制为不低于 16.2m。桥梁纵断面位于 i=2.95%→-2.95%，

R=1200m 的竖曲线上，变坡点桩号 K2+166，变坡点切线高程 17.982m，此时梁底

低高程 16.21m。 

3、横断面 

本桥横断面布置为 0.5m 防撞护栏+7m 行车道+0.5m 防撞护栏=8m。 

4、上部结构 

桥梁上部结构采用 16m 跨径预应力砼空心板，简支结构，桥面连续，空心板采

用浙江省 2015 年标准图。空心板厚 0.8m，单块板按 1.25m 计，边板悬臂 0.25m，。

桥面铺装采用 12cm 厚 C50 防水砼，内置 10@10×10 钢筋网。桥台采用 GYZF4 250

×43 型四氟板式橡胶支座，桥墩采用 GYZ 250×41 型板式橡胶支座；在 0、3 号台

处各设置一道 40 型伸缩缝；桥梁两侧设置 C30 钢筋混凝土墙式防撞护栏；桥位处地

质情况好，为节约投资，桥头不设置搭板。 

5、下部结构 

因桥址处地质以圆砾层为主，承载力好，但抗冲刷能力较差，桥位区中河流侧

蚀和底蚀能力较强，需采用较大的基础埋深；如采用扩大基础，需要的埋深较大，

圬工量大；基坑开挖难度大，基坑内排水难度也大，且河底需设置抗冲刷圬工铺砌，

造价也会增加，但安全可靠性仍不如桩基础。所有本项目桥台采用桩接盖梁式桥台，

桥台桩基埋置于防洪堤之后，施工方便，稳定性好。桥墩采用桩柱式桥墩，墩台均

采用 D120cm 钻孔灌注桩基础，桩基础均按摩擦桩设计，以圆砾层为持力层。 

6、涵洞工程 

本项目全线共设圆管涵 6 道，用于排水；K0+740 采用 2-Φ1.0m 钢筋砼圆管涵，

其余圆管涵均统一采用Φ1.0m 形式；圆管涵要求不低于 120kPa；施工时可根据现场

实际情况和业主得要求酌情增减圆管涵得数量及洞口形式。 

四、水文地质情况 

1、地下水 

桥位区地下水埋藏较深，勘察期间测得钻孔内地下水稳定水位在地表以下

2.10～2.80m，地下水按水理特征可划分为孔隙潜水及基岩裂隙水。 

孔隙潜水主要赋存于浅部的④3 圆砾层，地层渗透性好，地下水迳流条件好，

水量丰富，地下水以大气降水及地表水渗入补给及河水侧向渗流补给为主，排泄以

向周边河流渗流排泄为主，具有明显的季节变化性。根据区域经验地下水位常年变

幅较大，一般小于 4.0 米，雨水季节水位可达地表。地下水与周边地表水之间土层

渗透性好，一般情况地下水补给河水，但讯期河水补给地下水，地下水与与邻近的

河水水力联系密切。 

根据场地地下水水分布特征及水质情况，拟建场地地下水水位较高，主要赋存

于④3 圆砾层中，该层土易导致钻孔孔壁坍塌、钻孔涌水等现象，并可能在成桩时

对混凝土中砂浆有一定冲刷作用，造成桩身混凝土离析，地下水对本工程施工的影

响应在施工中引起注意。 

2、地质情况 

根据勘察钻孔揭示，在埋深 13.2m 范围内，地基土按成因类型和物理力学性质

特征，并按浙江省地方标准《工程建设岩土工程勘察规范》（DB33/1065-2009）中的

温州平原地区典型综合地质层表，自上而下依次为①含碎石粉质黏土、④3圆砾、现
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将各土层的主要特征自上而下描述如下： 

①含碎石粉质黏土 

含碎石粉质黏土：灰黄色，可塑，中等压缩性，含占10～30%碎砾石，粒径一般

5～30cm，局部粒径达100mm，其余为粘性土、粉粒。土质不均，分选性差。该层分

布于河道两侧，直接出露地表，一般厚度为1.6～2.3m。 

④3圆砾（alQ3
2-2）  

圆砾：灰色，稍密～中密状。其中粒径≥20mm的含量在40～60%之间，粒径一般40～

90mm， 大110mm；粒径2～20mm含量在20～40%之间；粒径＜0.075mm含量在5～10%

之间，其余为砂粒。卵石、圆砾颗粒级配较差，排列无序，磨圆度差，呈亚圆形，

岩性以中风化～微风化状凝灰岩为主，岩质较坚硬，不胶结。 

五、施工要点 

（一）上部结构施工要点 

1、施工前应有完善的施工组织计划和详细的施工方案步骤，合理安

排预制、架设各环节工期，达到施工连续不间断。 

2、空心板预制过程包括模板制作、台座放样等均应注意因桥梁纵横

坡引起的空心板预制各部分的坡度设置及对称性，同时应注意伸缩缝预

留槽、桥面连续预留槽、预应力管道、各类预埋件等的设置尺寸、方

法。 

3、各主要材料的订购采购必须符合有关规范要求，使用前应根据有

关质量标准严格检测并遵照有关规范施工，预应力钢绞线张拉、锚固、

灌浆等机具使用前必须严格校对、检测。 

4、C50 砼施工前必须进行配合比试验，综合考虑施工程序、工期安

排、环境影响等各种因素，通过实验保证砼强度，减少砼收缩徐变影

响，并应注意砼强度试件的取样及养生条件需与主梁梁体砼相吻合。C40

以上砼宜采用不低于 42.5 级硅酸盐水泥浇筑，同时为保证桥梁外观颜

色，同一座桥的混凝土宜采用同一厂家同品种水泥浇筑。砼用石料强度

不低于砼强度的 2 倍。 

5、空心板梁底设楔形块，预制时应注意，可采用相邻两桥墩（台）

处的桥面横坡的平均值作为该跨预制梁板的梁底楔形块横坡。墩台帽顶

设垫石，表面必须保持水平、粗糟而平整，施工时必须保证支座水平，

支座垫石应与墩台帽整体浇筑。 

6、预应力混凝土空心板梁预应力筋的张拉应在预制板混凝土强度达

90% 以 及 砼 龄 期 15 天 以 上 方 可 进 行 ； 张 拉 控 制 应 力 σ

con=0.75fpk=1395Mpa，张拉顺序为左右对称张拉，先 N1 束、后 N2 束；张

拉过程按张拉控制应力和伸长量双控（伸长量详见“空心板预应力钢束布

置图”），张拉过程为： 

0→初始应力（10%σcon）→100%σcon  持荷 5 分钟→σcon（锚固） 

张拉正弯矩区预应力钢束后，应及时压注水泥浆，预应力混凝土孔道压浆应符

合要求： 

①后张预应力孔道宜采用专用压浆料或专用压浆剂配制的浆液进行

压浆； 

②控制浆液的水胶比在 0.26～0.28 之间、流动度在 10～17s 之间； 

③压浆材料配置的浆体为零泌水率。 

7、桥台背墙须按纵坡做成倾斜以保证和梁端平行，或桥台端上部构
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造的封锚段在预制时考虑桥台纵坡的影响，做成就位以后与基准水平面

垂直的斜面，以保证梁端与背墙间隙宽度上下一致，使伸缩缝的安装尺

寸及伸缩缝的预留尺寸满足设计要求。 

8、对于预应力混凝土空心板，为了防止因板预应力束张拉时的梁体

内缩致使三角块体受剪破坏，在变截面处的底模宜用泡沫塑料板，或在

预施应力前将变截面处的底模抽除。 

9、对于预应力结构，锚下螺旋筋必须与锚具配套，同时设置锚下钢

筋网片。在预应力钢筋张拉完后，应尽早进行孔道灌浆工作。所用的水

泥浆的强度等级除了要达到要求外，还应具有较大的流性和较小的干缩

性，水泥浆的强度等级要求不低于构件砼强度等级。 

10、空心板绞逢应从以下几方面予以加强： 

①  铰缝应采用与预制板强度同等级的小石子混凝土振捣密实，预

制板内预埋钢筋伸入铰内，相邻板间铰缝钢筋要求焊接，焊接长度应满

足规范要求。 

②  浇筑铰缝混凝土前，必须清除结合面上的浮皮，并进行凿毛和

用水冲洗净后方可浇筑铰缝内混凝土。凿毛程度要求：露出粗骨料粒径

不小于 1/3。 

③铰缝底部应悬挂并固定模板，模板上先浇筑一层厚度约 5cm 的砂

浆，在砂浆强度达到 5MPa 后方可浇筑铰缝混凝土。 

④  浇筑铰缝混凝土时用插入式振捣棒，振捣时间要充分，以确保

振捣密实。 

⑤  铰缝底部模板拆除后，应该马上进行勾缝，勾缝应保证缝宽一

致，边线顺直。 

11、桥梁栏杆应待空心板铰缝、桥面铺装施工完后再进行浇筑。 

12、为使桥面铺装与预制板梁紧密地结合为整体，预制板梁顶面必须拉毛，且

用水冲洗干净后方可浇桥面混凝土。预制板梁顶部设置间距为 20cm 的 U 型剪力筋。 

13、伸缩缝施工温度宜控制在 15℃～20℃，否则应根据施工温度，在生产厂家

指导下调整伸缩缝型钢的间距。浇筑伸缩缝槽口砼前，应先清除缝内杂物，冲洗干

净并凿毛，砼采用 C50 钢纤维砼，施工时型钢平面须平整，与桥面横坡相一致，型

钢顶面必须与锚固砼面齐平，锚固砼强度达到设计强度的 100%以上时才能开放交

通。 

14、钢筋焊接接头采用闪光接触对焊，当闪光接触对焊条件不具备时用电弧搭

接焊，一般情况下采用双面焊缝，不得已时方可用单面焊缝；搭接时，两钢筋端部

预先折向一侧，两钢筋轴线保持一致。双面焊缝不小于钢筋直径的 5 倍，单面焊缝

不小于钢筋直径的 10 倍。 

16、现浇连续段处的预制空心板、桥面板内纵向钢筋应保证其搭接长度和焊接

质量。与相邻跨连续的预制空心板端部，必须将浮浆、油污清洗干净并凿毛，以保

证新老混凝土结合牢固。 

17、梁板架设完毕后即可进行绑扎钢筋，混凝土浇筑，注意现浇段处护栏预埋

钢筋不得遗漏，混凝土采用微膨胀补偿收缩混凝土，以保证桥梁在施工、运营状态

下结合而不出现裂缝，纵向钢筋宜采用帮条焊接。  

（二）下部结构施工要点 

1、施工前应仔细复核墩台位置及标高。 

2、沉渣厚度不得大于 10cm；钻孔桩成孔后，必须测量孔深，垂直度、孔径和
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沉淀层度等，确认满足设计要求后，才能灌注砼，灌注砼过程中注意控制成桩钢筋

笼中心位置。应加强检测，防止坍孔缩径、砼离析和桩偏位。 

3、施工时，必须保证桩基的入土深度、有效桩长，具体施工详见桩基各自设计

图。施工钻孔时应做好地质层面记录，如发现地质情况与钻孔资料不符时，应及时

与设计、勘察单位联系，协商确定持力层和桩尖标高。浇筑桩基水下混凝土时，应

保证导管埋入混凝土有足够的深度，避免发生断桩事故，并防止孔壁坍塌。钻孔桩

的上端为重点检查部位，钻孔灌注桩桩顶标高须高出设计标高 1m 以上，桩顶凿除预

留部分后，无残余松散层或薄弱混凝土层。 

4、钻孔工程中护筒应高出地面 0.5m，高出水面 1.5m，保持一定的水头。护筒

埋置深度不小于 2m，护筒用泥浆应控制合适的比重，造浆用粘土要求胶体率不小于

96%，含砂率不大于 3%，泥浆相对密度 1.2～1.6，所选的粘土不含石膏、石灰或钙

盐等化合物。 

5、钻孔灌注桩的承载能力与施工质量、施工工艺、施工周期直接有关，孔底沉

渣及孔壁的泥皮情况将直接影响到桩端阻力和桩侧摩阻力的发挥，应合理控制泥浆

配比，作好成孔后的清洗工作，控制泥皮厚度和孔底沉渣。 

6、钢筋需接长时采用焊接连接，同一断面钢筋接头数量不应大于 50%。 

7、钻孔桩施工时，钢筋笼放入钻孔后要牢固定位，应采用具体有效措施防止在

灌注水下混凝土过程中下落或被混凝土托升，桩身混凝土应一次灌注完毕，不得中

途停顿，混凝土的坍落度宜控制在 180mm～220mm 之间。 

8、做好施工前的一切准备工作，防止出现导管漏水，机械故障及中途停电等事

故，造成断桩；做好水下与水上混凝土交界面的结合，须搞好凿毛工作，清除接头

部位浮浆及松软混凝土，接头部位的模板要密封，防止出现蜂窝麻面，造成人工断

桩等质量缺陷。 

9、所有桩基要求 100%进行完整性检测，建议采用低应变法检测。 

10、为了使支座保持水平受力状态，墩台帽顶设置支座垫石，板端底面做成相

应横坡的斜面，但应注意其倾斜方向与安装位置相一致。帽顶的支座垫块与墩台帽

整体浇筑，垫石顶要求平整而粗糙。 

（三）涵洞工程施工要点 

1、管节在对头拼装时，填塞缝隙的麻絮，上半圆应从外往理填塞，下半圆应从

里向外填塞，管内和管外各填一半，不得从管外一次填满。 

2、管节预制、运输、存放时，应注意轻放，堆放的底面应平整，必要时铺设 5～

10 厘米的砂垫层，使受力均匀，以免管节开裂。 

3、施工时，必须注意管涵的全长与管节的配置的准确，对斜交管涵应首先配置

两端的斜管节，其余按 1 米标准管节配置，余下不足 1 米的管节以 0.5 米的正管节

调整，当管节长度之和与实际涵长有微小差值时，应将差值平分于上下游两端。为

避免放样时的误差，可将一端洞口与管节安装完毕后，再进行浇筑。 

4、管涵基底应按设计要求铺设，必须注意平整，碎石垫层必须均匀、密实。 

5、施工时可根据现场实际情况调整管涵的埋深，但不得小于 0.7m。 

6、为保证水流顺畅，洞口可做适当开挖。 

（四）台背回填 

架梁后再进行台背回填。台背采用砂砾石混合料分层回填压实， 大粒径不得

超过 5cm，含泥量不得大于 5%，施工时需分层回填压实，并要严格控制分层厚度和

压实度，分层厚度为 15cm～20cm，压实度不得小于 96%。 

（四）其他未尽事宜，请按照《公路桥涵施工技术规范》JTG TF50-2011 等相
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关技术规范要求执行。 

六、主要建筑材料 

1、混凝土 

C50 砼：预制空心板、铰缝； 

C50 防水砼：桥面铺装 

C30 砼：立柱、盖梁、台帽、背墙、挡块、垫石； 

C30 水下砼：桩基础； 

2、 钢筋 

普通钢筋采用 HPB300 光圆钢筋和 HRB400 带肋钢筋，其技术性能应分别符合《钢

筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋》（GB/T1499.1-2017）、《 钢筋混凝土用钢 

第 2 部分：热轧带肋钢筋》（GB/T1499.2-2018）的规定。 

预应力钢筋：采用抗拉强度标准值 fpk=1860Mpa，公称直径 d=15.2mm 的低松弛

高强度钢绞线，弹性模量 Ep=1.95x10
5
Mpa，其他力学性能指标符合《预应力混凝土

用钢绞线》（GB/T5224-2003）的规定。 

3、其它钢材 

本工程其余钢材除特殊说明外均采用 Q235B 钢，其技术性能必须符合国家标准

《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）的规定。 

4、锚具 

正弯矩钢束均采用 YM15 系列圆形锚具及其配件张拉时采用配套千斤顶，锚具要

求成套购买，锚下螺旋钢筋应采用配合相应锚具的标准螺旋钢筋。 

5、预应力张拉和孔道压浆 

预应力张拉优先考虑采用智能张拉工艺。在预应力筋张拉完后，应尽早进行孔

道压浆工作。压浆工艺及水泥浆性能应满足《公路桥涵施工技术规范》、浙交

[2012]125 号文《关于进一步加强桥梁预应力施工质量管理的通知》及《浙江省公

路桥梁预应力孔道压浆技术指南》的要求，要求采用真空辅助压浆，浆液应具备 “高

流动度、低水胶比、零泌水率”的性能，确保压浆质量。管道应考虑设置检查孔，

压浆后应通过检查孔检查压浆的密实情况，如有不实，应及时进行补压处理。 

6、预应力管道 

预应力管道采用 C-50 型塑料波纹管，其各项性能指标均应满足《预应力混凝土

桥梁用塑料波纹管》JTT 529-2016 的要求。 

7、支座 

支座均采用常温氯丁橡胶支座，其技术性能应符合《公路桥梁板式橡胶支座》

（JT/T 4-2004）、《公路桥梁板式橡胶支座规格系列》（JT/T 663-2006）的要求。 

8、伸缩缝 

伸缩缝采用型钢伸缩装置，其橡胶类别为氯丁橡胶。其技术性能应符合中华人

民共和国交通行业标准《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T 327-2016）的规

定。 

8、设计图中采用的各型号伸缩缝、支座、锚具等并非指定使用产品，施工时可采用

其他符合国家标准的产品等代替换，但要求采用产品质量稳定、信誉良好的知名厂

家的产品。 
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第五篇  沿线设施及其他工程 

 

 

 









































 

 

 

 

施工图预算 

 

 

 



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：苍南县桥墩镇马渡-桥溪新建四好农村路工程

编制范围：K0+000~k2+407 共 3 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

第一部分 建筑安装工程费 2.407 5464433 2270225.50 86.45公路公里
建设项目路线总长度（主线长
度） 

1

路基工程 2.407 1899374 789104.42 30.05km  102

路基挖方 3035 42865 14.12 0.68m3  LJ02

挖土方 3035 42865 14.12 0.68m3  LJ0201

路基填方 10601 603788 56.96 9.55m3  LJ03

借土方填筑 10601 603788 56.96 9.55m3  LJ0302

排水工程 2.407 212933 88464.00 3.37km  LJ06

边沟 627 212933 339.61 3.37m3/m  LJ0601

现浇混凝土盖板边沟 627 212933 339.61 3.37m3/m  LJ060101

路基防护与加固工程 2.407 1039789 431985.33 16.45km  LJ07

一般边坡防护与加固 2.407 1039789 431985.33 16.45km  LJ0701

重力式挡墙 3925.3 1039789 264.89 16.45m3  LJ070101

挡墙 3925.3 1039789 264.89 16.45m3  LJ07010101

路面工程 2.407 1693223 703458.03 26.79km  103

水泥混凝土路面 17541.8 1693223 96.53 26.79m2  LM02

路面垫层 19040.9 264642 13.90 4.19m2  LM0201

级配碎石垫层 19040.9 264642 13.90 4.19m2  LM020101

水泥混凝土面层 17541.8 1428581 81.44 22.60m2  LM0205

水泥混凝土 17541.8 1412470 80.52 22.35m2  LM020501

钢筋 3.021 16111 5333.06 0.25t  LM020502

桥梁涵洞工程 2.407 1382335 574297.91 21.87km  104

中桥工程 48.964 / 1 1308100 26715.56 / 1308100.50 20.70m/座  10402

空心板桥 391.712 1308100 3339.44 20.70m2/m  1040203

基础工程 490985 7.77  QL01

桩基础 136 490985 3610.19 7.77m3/m  QL0102

灌注桩基础 136 490985 3610.19 7.77m3  QL010201

下部构造 88.6 144082 1626.20 2.28m3  QL02

桥台 33.7 55817 1656.28 0.88m3  QL0201

台盖梁及挡块 26.7 43047 1612.23 0.68m3  QL020101

背墙 7 12770 1824.28 0.20m3  QL020102

桥墩 54.9 88265 1607.74 1.40m3  QL0202

盖梁 35.5 61496 1732.30 0.97m3  QL020201

立柱 19.4 26768 1379.82 0.42m3  QL020202

上部构造 474175 7.50  QL03

预应力混凝土空心板 182.2 474175 2602.50 7.50m3  

桥面铺装 82284 1.30  QL04

水泥混凝土铺装 61.4 82284 1340.14 1.30m3  

桥梁附属结构 115596 1.83  QL05

桥梁支座 72 12658 175.80 0.20个  QL0501

伸缩缝 9.2 11856 1288.71 0.19m  QL0502

复核：编制： 
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

护栏 96 91082 948.78 1.44m  QL0503

桥梁混凝土防撞护栏 96 91082 948.78 1.44m  QL050304

其他工程 1 978 978.29 0.02项  QL06

涵洞工程 53.2 / 6 74235 1395.39 / 12372.43 1.17m/道  10401

圆管涵 53.2 / 6 74235 1395.39 / 12372.43 1.17m/道  HD01

1-φ1.0 53.2 / 6 74235 1395.39 / 12372.43 1.17m  HD0101

交通工程及沿线设施 2.407 161806 67223.15 2.56公路公里  107

交通安全设施 2.407 161806 67223.15 2.56公路公里  10701

护栏 682 97255 142.60 1.54m  JA01

钢护栏 682 97255 142.60 1.54m  JA0105

波形钢板护栏 682 97255 142.60 1.54m  JA010501

标志牌 15 39900 2660.00 0.63块  JA03

铝合金标志牌 15 39900 2660.00 0.63块  JA0301

单柱式铝合金标志牌 15 8194 546.28 0.13块  JA030101

双柱式铝合金标志牌 2 1706 852.94 0.03块  JA030102

门架式铝合金标志牌 2 30000 15000.00 0.47块  JA030105

标线 419.82 18338 43.68 0.29m2  JA04

路面标线 419.82 18338 43.68 0.29m2  JA0401

热熔标线 419.82 18338 43.68 0.29m2/m  JA040101

轮廓标 25 6313 252.52 0.10个  JA06

专项费用 2.407 327694 136141.99 5.18元  110

施工场地建设费 2.407 246939 102591.87 3.91元  11001

安全生产费 2.407 80755 33550.13 1.28元  11002

第二部分 土地征用及拆迁补偿费 2.407 50000 20772.75 0.79公路公里  2

拆移电线杆、电力线 1 50000 50000.00 0.79项 暂定 

第三部分 工程建设其他费 2.407 622073 258443.33 9.84公路公里  3

建设项目管理费 2.407 433421 180066.99 6.86公路公里  301

建设单位（业主）管理费 2.407 240653 99980.45 3.81公路公里  30101

建设项目信息化费 2.407 29722 12348.35 0.47公路公里  30102

工程监理费 2.407 148612 61741.73 2.35公路公里  30103

设计文件审查费 2.407 3814 1584.70 0.06公路公里  30104

竣（交）工验收试验检测费 2.407 10619 4411.76 0.17公路公里  30105

建设项目前期工作费 2.407 162331 67441.23 2.57公路公里  303

勘察设计费 2.407 121080 50303.28 1.92公路公里  30301

招标代理费 2.407 41251 17137.94 0.65公路公里  30302

生产准备费 2.407 4463 1854.22 0.07公路公里  306

办公和生活用家具购置费 2.407 4463 1854.22 0.07公路公里  30602

工程保险费 2.407 21858 9080.90 0.35公路公里  308

第四部分 预备费 2.407 184095 76483.25 2.91公路公里  4

基本预备费 2.407 184095 76483.25 2.91元  401
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

价差预备费 2.407元  402

第一至四部分合计 6320601 100.00公路公里  5

建设期贷款利息 公路公里  6

公路基本造价 6320601 100.00公路公里  7
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：苍南县桥墩镇马渡-桥溪新建四好农村路工程
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
桥梁涵洞工
程

交通工程及
沿线设施

专项费用路基工程 路面工程
单价(元)

1001001 6202.954工日人工 1264.143 48.6551890.6352999.521126.77

1051001 915.153工日机械工 230.619 12.613464.891207.031126.77

2001001 36.153tHPB300钢筋 0.110 0.00935.1190.9143883.19

2001002 54.175tHRB400钢筋 3.039 44.1766.9613700.00

2001008 5.782t钢绞线（普通，无松弛） 5.7823870.80

2001019 0.149t
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm）

0.0890.0604424.78

2001020 0.004t
钢纤维（扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣销
型、剪切波纹型、剪切压痕型）

0.0044424.78

2001021 889.864kg8～12号铁丝（镀锌铁丝） 889.8645.39

2001022 304.332kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 15.407 0.046246.26142.6196.88

2003004 0.695t型钢（工字钢,角钢） 0.018 0.0010.6763185.84

2003005 0.682t钢板（A3，δ＝5～40mm） 0.1430.5393230.09

2003008 0.062t钢管（无缝钢管） 0.0623982.30

2003012 0.002t镀锌钢板（δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm） 0.0024070.80

2003015 6.225t钢管立柱 6.2254424.78

2003017 11.288t波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架) 11.2883982.30

2003021 0.642t钢管桩（直径219mm～2440mm，壁厚5～20mm） 0.6424424.78

2003022 20.800t钢护筒 20.8003982.30

2003025 2.503t钢模板（各类定型大块钢模板） 2.4320.0704765.15

2003026 0.813t组合钢模板 0.0020.8114247.79

2003028 0.072t安全爬梯 0.0727079.65

2009011 277.683kg电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0） 27.546250.1385.09

2009013 622.587kg螺栓（混合规格） 597.93224.6556.64

2009028 1421.352kg铁件（铁件） 1.158373.3171046.8774.42

2009029 265.641kg镀锌铁件 265.6415.31

2009030 50.717kg铁钉（混合规格） 11.46439.2534.42

2009033 252.000kg铸铁管 252.0003.03

3001001 1.862t石油沥青 1.5960.2654548.67

3003001 20.013kg重油 20.0133.18

3003002 315.547kg汽油（93号） 232.32483.2238.59

3003003 11530.605kg柴油（0号,－10号,－20号） 2498.300 9.2851625.0757397.9457.17

0.0031.0003005001 0.319t煤 0.316688.07

3005002 38558.516kW·h电 5630.212 270.45331044.8521612.9990.81

3005004 3251.426m3水 456.087 4.2121576.4981214.6304.17

4003001 9.821m3原木（混合规格） 0.2989.523919.27

4003002 9.092m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 1.053 0.0003.1424.8971467.89

5001013 206.460mPVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm） 206.4606.19

5001034 1617.960m塑料波纹管90mm×25mm 1617.9606.64
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
桥梁涵洞工
程

交通工程及
沿线设施

专项费用路基工程 路面工程
单价(元)

5003003 3.725t压浆料 3.7251504.42

5009007 96.559kg底油 96.55910.62

5009008 1922.056kg热熔涂料 1922.0563.98

6.8823.0005501003 236.297m3黏土（堆方） 211.92017.49410.62

59.9172.5005503005 2456.595m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 1481.580 1.720313.245600.13364.08

5505005 4809.435m3片石（码方） 4809.43564.00

3.6741.0005505012 371.038m3碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方） 160.388206.976124.27

29.8401.0005505013 3013.807m3碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） 2673.019 2.973307.975118.45

1.5711.0005505015 158.645m3碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方） 157.075116.50

16.5591.0005505016 1672.435m3碎石（未筛分碎石统料堆方） 1637.289 18.588119.42

15.9591.0005509001 1611.851t32.5级水泥 1214.208 1.199157.439223.046435.40

1.2911.0005509002 130.386t42.5级水泥 129.095486.73

6001002 46.663dm3
四氟板式橡胶组合支座（GJZF4系列、GYZF4系
列）

46.66353.10

6001003 88.985dm3板式橡胶支座（GJZ系列、GYZ系列） 88.98544.25

6003010 9.200m板式橡胶伸缩缝（混合规格） 9.200530.97

6007002 0.082t
铝合金标志（包括板面、立柱、横梁、法兰盘、
垫板及其他金属附件）

0.08215044.25

6007003 154.283kg反光玻璃珠（JT/T280--1995   1、2号(A类) 154.2832.65

6007004 46.765m2反光膜 46.765150.44

6007010 78.490kg震动标线涂料 78.4908.85

7801001 10326.749元其他材料费 4520.522 885.5003785.9931134.7341.00

7901001 6057.430元设备摊销费 27.990 6029.4401.00

8001002 0.028台班功率75kW以内履带式推土机（TY100） 0.028910.34

8001004 16.114台班
功率105kW以内履带式推土机（T140-1带松土
器）

16.1141200.23

8001025 4.987台班斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机（WY60液压） 4.987863.32

8001030 3.946台班斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压） 3.9461517.39

8001035 0.480台班斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WK100机械） 0.4801075.71

8001045 39.253台班斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） 39.253592.48

8001066 2.932台班功率75kW以内履带式拖拉机 2.932660.73

8001081 1.630台班机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-12/15） 1.599 0.030596.78

8001083 9.063台班机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-18/21） 9.063757.43

8001088 26.821台班机械自身质量10t以内振动压路机（YZJ10B） 26.821928.67

8001095 37.041台班蛙式夯土机(200～620N·m)（HW-280） 37.04129.19

8003070 1.926台班热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130) 1.926847.54

8003075 0.134台班凸起振动标线机 0.134624.32

8003077 6.490台班
2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机（HTG4500含
模轨400m）

6.4901389.54
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数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
桥梁涵洞工
程

交通工程及
沿线设施

专项费用路基工程 路面工程
单价(元)

8003083 129.292台班混凝土电动刻纹机（RQF180） 126.652 2.640283.77

8003085 43.872台班电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF） 43.872230.01

8005002 13.252台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
（JD250）

1.12812.124196.18

8005010 14.579台班出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325） 14.579157.42

8005051 1.450台班
排量60m3/h以内混凝土输送泵（BSA1406,
HBT60）

1.4501265.91

8005079 12.621台班智能张拉系统（LX-MSP型） 12.621700.94

8005084 0.389台班智能压浆系统（HJZJ-2型） 0.389762.08

8007001 2.119台班装载质量2t以内载货汽车 2.119368.64

8007003 2.689台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 2.689500.88

8007005 0.237台班装载质量6t以内载货汽车（CA141K,CA1091K） 0.237502.34

8007006 1.032台班装载质量8t以内载货汽车（JN150） 1.032613.39

8007007 3.000台班装载质量10t以内载货汽车（JN161,JN162） 3.000674.66

8007017 29.288台班装载质量15t以内自卸汽车（SH361,T815） 29.288928.94

8007043 27.028台班容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 27.0281111.11

8007046 1.089台班装载质量1.0t以内机动翻斗车（F10A） 1.089230.78

8009025 3.445台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 0.2113.233685.93

8009026 4.027台班提升质量8t以内汽车式起重机（QY8） 4.027746.65

8009027 8.402台班提升质量12t以内汽车式起重机（QY12） 8.402880.92

8009028 3.000台班提升质量16t以内汽车式起重机（QY16） 3.0001055.10

8009029 13.381台班提升质量20t以内汽车式起重机（QY20） 13.3811239.30

8009030 5.274台班提升质量25t以内汽车式起重机（QY25） 5.2741386.18

8009081 30.779台班牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机（JJM-5） 30.779190.61

8011012 4.600台班激振力300kN以内振动打拔桩锤（DZ30） 4.600594.71

8011013 0.784台班激振力500kN以内振动打拔桩锤（DZ45） 0.784693.50

8011014 0.128台班激振力600kN以内振动打拔桩锤（DZ60） 0.128810.19

8011029 126.720台班JK8型冲击钻机（55kW） 126.720615.67

8011056 0.960台班泥浆分离器（ZX-200） 0.960470.59

8011057 6.720台班容量100～150L泥浆搅拌机 6.720144.57

8013024 3.000台班出水口直径100mm以内泥浆泵（4PN） 3.000256.72

8015007 0.132台班数控立式钢筋弯曲中心 0.132863.07

8015008 0.738台班全自动钢筋笼滚焊机 0.738854.26

8015028 34.951台班容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330） 3.15931.792201.29

8015029 1.560台班容量42kV·A以内交流电弧焊机（BX2-500） 1.560242.84

8019003 1.600台班功率147kW以内内燃拖轮 1.6001668.84

8019005 0.848台班功率221kW以内内燃拖轮 0.8482256.23

8019023 10.984台班装载质量200t以内工程驳船 10.984218.63

8099001 3075.266元小型机具使用费 29.606 299.0742445.051301.5351.00
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序号 分项编号

1 2

工程名称

3

单位

4

工程量

5 6

定额直接费
(元）

7

定额设备

8

直接费（元）

人工费

9

材料费

11

合计

10

施工机械使用
费

12

设备购置费

13

措施费

14

企业管理费

15

规费

16

费率（%）
5.57%

利润
(元)

17

税率（%）
9.0%

税金
(元)

金额合计（元）

18

合计

19

单价

42865353934066 131944 1908 19571193 33193 34386m3 3035.000挖土方1 14.12LJ0201

92727666923 27193 708 3981193 5987 71801000m3天然
密实方

3.035斗容量2.0m3以内挖
掘机挖装普通土

2 3054.891～1～9～
8

33593277427143 104751 1199 155927207 272071000m3天然
密实方

3.035装载质量15t以内自
卸汽车运土5km

3 11068.601～1～11
～9

6037885476586354 1791209 5686 28006719 537471 44247 588437m3 10601.000借土方填筑4 56.96LJ0302

66317547648883 1791209 5686 28006719 44247 509671000m3压实
方

10.601
三、四级公路填方
路基，自身质量10t
以内振动压路机碾
压石方

5 6255.761～1～18
～17

537471537471 537471 537471m3 10601.000宕渣6 50.70

21293317582137557 862983 19663 776560026 104669 1384 166079m3/m 627.000现浇混凝土盖板边
沟

7 339.61LJ060101

119316985276547 444566 10249 432031033 61772 1081 9388610m3实体 20.400现浇混凝土边沟、
排水沟

8 5848.851～3～4～
5

28122232217633 102156 2823 9978590 12877 255 2172210m3 4.400预制混凝土水沟盖
板(矩形)

9 6391.271～3～4～
9

44810370031879 241 2328 17897207 29496 48 367511t 7.683水沟盖板预制钢筋10 5832.311～3～4～
11

58544833336 1961 1117 1903458 525 398310m3 4.400水沟盖板安装11 1330.511～3～4～
12

1483112258163 55201 3145 4699737 97371000m3 0.285人工挖基坑土方(深
3m以内干处)

12 52038.214～1～1～
1

103978985854731618 42276266 104041 41336312311 450512 35241 798064m3 3925.300挡墙13 264.89LJ0701010
1

60615150049428229 24843783 64094 24201194689 249352 17498 46153910m3实体 295.340干砌片石挡土墙墙
身

14 2052.381～4～16
～3

30969625571222261 12891634 28056 1254383781 148768 8053 24060310m3实体 97.190浆砌片石挡土墙墙
身

15 3186.501～4～16
～7

111211918372622 421612 10231 410329967 52392 4303 8666210m3 17.510压顶16 6351.291～4～19
～2

64875364671 18130 609 268620 4305 49251000m3天然
密实方

1.578斗容量0.6m3以内挖
掘机挖装普通土

17 4110.471～1～9～
2

62445163835 15107 1051 2203254 1081 43351000m3压实
方

0.526夯土机夯实填土18 11871.251～1～7～
2

26464221851151172 711775 6877 850319431 195553 10942 225926m2 19040.900级配碎石垫层19 13.90LM020101

26464221851151172 711775 6877 850319431 195553 10942 2259261000m2 19.041
人工摊铺级配碎石
底基层(拖拉机带铧
犁拌和，压实厚度
5cm)

20 13898.632～2～2～
3

1412470116626945698 44455615 53735 53236138986 955931 83896 1178813m2 17541.800水泥混凝土21 80.52LM020501

1412470116626945698 44455615 53735 53236138986 955931 83896 11788131000m2路面 17.542
摊铺机铺筑混凝土
路面厚度18cm(轨道
式)

22 80520.232～2～17
～3

16111133011707 89 594 6571838 11574 30 13442t 3.021钢筋23 5333.06LM020502

16111133011707 89 594 6571838 11574 30 134421t 3.021水泥混凝土路面钢
筋

24 5333.062～2～17
～15

49098540540356244 25233528 38658 2018077528 195699 112329 385557m3 136.000灌注桩基础25 3610.19QL010201

17782514683118703 7972765 23045 681036662 6768 86296 12972610m 12.000
冲击钻机冲孔(桩径
150cm以内，孔深
20m以内，砾石)

26 14818.774～4～3～
28
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1 2

工程名称

3

单位

4

工程量

5 6

定额直接费
(元）

7

定额设备

8

直接费（元）

人工费

9

材料费

11

合计

10

施工机械使用
费

12

设备购置费

13

措施费

14

企业管理费

15

规费

16

费率（%）
5.57%

利润
(元)

17

税率（%）
9.0%

税金
(元)

金额合计（元）

18

合计

19

单价

97647806363572 427483 6148 359217586 56261 5089 7893510m3实体 13.600
灌注桩混凝土冲击
成孔(起重机配吊
斗)

27 7179.944～4～8～
5

1265510459025 68 1533 5074462 3652 1388 95031t 8.000干处埋设钢护筒28 1581.934～4～9～
7

1190759832102692 777 3988 57639381 80335 8998 987141t 20.0005m以内水深埋设钢
护筒

29 5953.754～4～9～
8

27009223020033 134280 2403 11395831 8314 6677 20822100m2 0.800水深3～5m灌注桩桩
基工作平台上下部

30 33761.504～4～10
～1

56773468842218 320 1540 23693606 40369 3881 478571t 10.536灌注桩集中加工主
钢筋(焊接连接)

31 5388.514～4～8～
26

43047355430029 216115 2458 16917167 25745 2100 35012m3 26.700台盖梁及挡块32 1612.23QL020101

18624153812597 85115 1226 7133520 9674 1753 1494810m3实体 2.670混凝土墩、台帽泵
送

33 6975.144～6～3～
2

24423201717431 132 1233 9783647 16070 347 200641t 4.169现场加工桥(涵)台
帽钢筋

34 5858.244～6～3～
5

1277010548927 6458 804 5042240 6761 1285 10285m3 7.000背墙35 1824.28QL020102

66375484472 3058 570 2541571 2527 1078 517610m3实体 0.700耳背墙混凝土36 9481.414～6～4～
7

61335064454 34 234 250669 4234 206 51091t 1.100集中加工耳背墙钢
筋

37 5575.404～6～4～
15

61496507843838 314156 3388 24689509 37277 3308 50093m3 35.500盖梁38 1732.30QL020201

29069240020668 139156 1712 11684950 16306 2237 2349410m3实体 3.550盖梁混凝土泵送39 8188.354～6～4～
2

32428267823170 175 1675 13004558 20971 1070 265991t 5.448现场加工盖梁钢筋40 5952.254～6～4～
9

26768221018845 13586 1582 10624416 15614 1665 21694m3 19.400立柱41 1379.82QL020202

1365211279432 6386 953 5342730 6931 1227 1088810m3实体 1.940
圆柱式墩台混凝土
(高度10m以内，非
泵送)

42 7036.914～6～2～
12

1311710839413 71 629 5281686 8683 437 108061t 2.254
现场加工柱式墩台
10m以内主筋焊接连
接

43 5819.384～6～2～
24

47417537814338582 23321465 30696 1816883410 269343 30945 383698m3 182.200预应力混凝土空心
板

44 2602.50

15732712990102102 685889 13324 577538573 80871 4220 12366310m3实体 18.220预制预应力空心板
混凝土泵送

45 8634.884～7～13
～1

19316315949138654 1050 8324 778124728 133082 2249 1600591t 34.222现场加工预制预应
力空心板钢筋

46 5644.414～7～13
～3

35084289723424 157576 4536 134611087 11 14475 2557310m3实体 18.220起重机安装空心板
(跨径10m以内)

47 1925.574～7～13
～5

72400597858203 441 4512 32669022 39180 10001 582031t钢绞线 5.560
预应力钢绞线束长
20m以内3孔每t18.
94束

48 13021.644～7～19
～3

72007200 7200 7200套 72.000YM15-449 100.00
90009000 9000 9000套 72.000YM15-550 125.00

82284679456806 359163 4261 319311737 52535 3242 67515m3 61.400水泥混凝土铺装51 1340.14

36853304324874 117163 1790 14015137 23753 1449 3033910m3 6.140桥面行车道铺装水
泥混凝土面层泵送

52 6002.064～6～13
～3
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3
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工程量

5 6
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(元）

7

定额设备

8
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人工费

9

材料费

11
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10

施工机械使用
费
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设备购置费
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措施费
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16
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利润
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税率（%）
9.0%

税金
(元)

金额合计（元）

18

合计

19

单价

45432375131932 242 2471 17926600 28782 1794 371761t 7.132
桥面行车道铺装水
泥及防水混凝土钢
筋(直径8mm以内)

53 6370.124～6～13
～7

12658104510745 81 594 6031720 8418 197 10335个 72.000桥梁支座54 175.80QL0501

63065215156 39 364 2891128 3964 50921dm3 88.985安装板式橡胶支座55 70.864～7～27
～3

63525245589 42 229 314592 4454 197 52421dm3 46.663安装四氟板式橡胶
组合支座

56 136.134～7～27
～4

118569796780 51 850 3812314 6738 543 9595m 9.200伸缩缝57 1288.71QL0502

99928255521 42 697 3101866 5770 482 81181m 9.200板式橡胶伸缩缝58 1086.064～11～7
～10

79666509 4 84 29250 333 30 61410m3 0.080模数式伸缩缝预留
槽混凝土

59 9945.484～11～7
～5

106988750 6 69 42198 635 31 8631t 0.164模数式伸缩缝预留
槽钢筋

60 6516.524～11～7
～6

91082752162375 439148 6220 350718975 53676 598 73248m 96.000桥梁混凝土防撞护
栏

61 948.78QL050304

28469235118785 109148 2639 10617890 13779 491 2216110m3实体 3.890现浇钢筋混凝土防
撞护栏墙体混凝土

62 7318.425～1～1～
5

62614517043590 330 3580 244611084 39897 106 510871t 9.936现浇钢筋混凝土防
撞护栏墙体钢筋

63 6301.715～1～1～
6

97881915 61 15 5146 779 824项 1.000其他工程64 978.29QL06

97881915 61 15 5146 779 82410个 1.800泄水管65 543.494～11～7
～13

74235612947951 295389 6927 270920615 34874 2297 57785m 53.2001-φ1.066 1395.39HD0101

24350201114925 87194 3384 84710193 6855 779 1782710m3实体 1.840预制圆管涵管径1.0
m以内混凝土

67 13233.434～7～4～
1

1286410629117 69 549 5121699 8963 11 106731t 2.234预制圆管涵钢筋68 5758.464～7～4～
3

25962141676 1032 356 96746 182 960 188910m3实体 1.840起重机安装圆管涵
管径1.0m以上

69 1410.854～7～5～
4

26268216917707 10386 1450 9974307 16654 503 2146510m3实体 5.480现浇圆管涵管座混
凝土

70 4793.514～7～5～
5

26192161478 72 14 8334 2220 43 22971000m3 0.015碎石地基垫层71 170089.221～2～12
～4

55374573048 2075 1174 1753635 36351000m3 0.106人工挖基坑土方(深
3m以内干处)

72 52038.214～1～1～
1

972558030100204 759 1459 56243765 75569 2049 81383m 682.000波形钢板护栏73 142.60JA010501

37947313334786 263 1295 19523340 26251 1713 313041t 5.728波形钢板护栏立柱
钢管柱打入

74 6625.135～1～2～
3

59308489765417 495 165 3671425 49318 336 500791t 11.176波形钢板护栏单面
波形钢板

75 5306.545～1～2～
5

81946777081 54 243 397675 5905 244 6824块 15.000单柱式铝合金标志
牌

76 546.28JA030101

26112162445 19 32 13750 2007 150 220810t 0.042单柱式铝合金标志
立柱

77 62317.205～1～4～
3

34662863285 25 20 18431 2827 93 295110t 0.011单柱式铝合金标志
面板

78 326216.365～1～4～
4

20611701312 10 188 74583 1034 1 161910m3 0.351标志牌基础混凝土79 5870.515～1～4～
1

56539 0 3 210 36 461t 0.009标志牌基础钢筋80 6270.115～1～4～
2
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设备购置费

13

措施费

14

企业管理费

15

规费

16

费率（%）
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17061411640 12 5 928 1425 23 1456块 2.000双柱式铝合金标志
牌

81 852.94JA030102

13721131320 10 4 747 1143 20 117010t 0.024双柱式铝合金标志
立柱

82 56440.555～1～4～
5

33428320 2 1 181 282 2 28510t 0.001双柱式铝合金标志
面板

83 342835.735～1～4～
6

3000030000 30000 30000块 2.000门架式铝合金标志
牌

84 15000.00JA030105

3000030000 30000 30000块 2.000限高门架85 15000.00
18338151414924 8783 794 8411698 10594 2727 15019m2/m 419.820热熔标线86 43.68JA040101

17080141013959 8178 750 7861611 9849 2515 13974100m2 4.098水泥混凝土路面热
熔标线

87 4167.575～1～5～
5

1259104965 66 44 5487 746 212 1045100m2 0.100振动标线88 12587.125～1～5～
8

63135216132 360 7 34422 5383 5405个 25.000轮廓标89 252.52JA06

12710108 10 7 622 80 102100块 0.250栏式轮廓标90 508.455～1～7～
3

61865116024 35 3375303 5303100m2 0.320反光膜91 19330.675～1～7～
4

246939246939元 2.407施工场地建设费92 102591.8611001

8075580755元 2.407安全生产费93 33550.1311002

54644333759413740188 1840621985 291463 178068786348 3092044 372484 4578570公路公里 1.539合计94 3550638.58
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表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页

建设项目名称：苍南县桥墩镇马渡-桥溪新建四好农村路工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补
贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加
费

雨季施
工增加
费

夜间施
工增加
费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费

Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.12 0.27 0.391.29 1.50 2.79 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

02 石方 0.11 0.26 0.371.19 1.28 2.47 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

03 运输 0.12 0.26 0.381.31 1.45 2.77 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

04 路面 0.07 0.40 0.470.20 1.27 1.39 2.86 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

05 隧道 0.10 0.51 0.61 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

06 构造物Ⅰ 0.11 0.47 0.580.29 0.88 0.92 2.10 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.11 0.47 0.580.88 0.92 1.81 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

07 构造物Ⅱ 0.13 0.55 0.670.39 1.06 1.01 2.46 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

08 构造物Ⅲ(一般) 0.23 1.09 1.320.72 2.00 0.95 3.67 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.23 1.09 1.320.72 0.95 1.67 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.23 1.09 1.320.72 2.00 0.95 3.67 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.23 1.09 1.320.72 0.95 1.67 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

09 技术复杂大桥 0.10 0.64 0.740.45 1.23 1.68 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

10 钢材及钢结构(一般) 0.10 0.65 0.76 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.10 0.65 0.76 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.10 0.65 0.76 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

编制： 复核：



表A.0.2-10 设备费计算表
建设项目名称：苍南县桥墩镇马渡-桥溪新建四好农村路工程
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设备名称 数量 单价(元) 税金(元)单位 设备费（元）代号 规格型号 基价
定额设备购置费

（元）
设备购置费
（元）

定额设备费
（元）
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表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：苍南县桥墩镇马渡-桥溪新建四好农村路工程
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序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {部颁2018施工场地建设费} 246939 246938.62

11002 安全生产费 建安工程费*1.5% 80755 5464432.77*1.5%
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表A.0.2-12 土地使用及拆迁补偿费计算表
建设项目名称：苍南县桥墩镇马渡-桥溪新建四好农村路工程
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序号 费用名称 说明及计算式金额(元) 备注单位 数量 单价（元）

拆移电线杆、电力线 项 1.000 50000.00 50000.00 暂定
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表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：苍南县桥墩镇马渡-桥溪新建四好农村路工程
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序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

301 建设项目管理费 433421

30101 建设单位（业主）管理费 {部颁2018建设单位（业主）管理费} 240653 240652.93

30102 建设项目信息化费 {部颁2018建设项目信息化费} 29722 29722.47

30103 工程监理费 {部颁2018工程监理费} 148612 148612.35

30104 设计文件审查费 {部颁2018设计文件审查费} 3814 3814.38

30105 竣（交）工验收试验检测费 {部颁2018竣（交）工验收试验检测费} 10619 10619.1

303 建设项目前期工作费 162331

30301 勘察设计费 121080 121080 121080

30302 招标代理费 (建安工程费-1000000)*0.7%+10000 41251 (5464432.77-1000000)*0.7%+10000

306 生产准备费 4463

30602 办公和生活用家具购置费 {部颁2018办公及生活用家具购置费} 4463 4463.1

308 工程保险费 (建安工程费-设备费)*0.4% 21858 (5464432.77-0)*0.4%

复核：编制： 
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 126.77

2 机械工 工日 1051001 126.77

3 HPB300钢筋 t 2001001 3883.19

4 HRB400钢筋 t 2001002 3700.00

5 钢绞线普通，无松弛 t 2001008 3870.80

6
钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm

t 2001019 4424.78

7
钢纤维扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣销
型、剪切波纹型、剪切压痕型

t 2001020 4424.78

8 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 5.39

9 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 6.88

10 型钢工字钢,角钢 t 2003004 3185.84

11 钢板A3，δ＝5～40mm t 2003005 3230.09

12 钢管无缝钢管 t 2003008 3982.30

13 镀锌钢板δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm t 2003012 4070.80

14 钢管立柱 t 2003015 4424.78

15 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 2003017 3982.30

16 钢管桩直径219mm～2440mm，壁厚5～20mm t 2003021 4424.78

17 钢护筒 t 2003022 3982.30

18 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 4765.15

19 组合钢模板 t 2003026 4247.79

20 安全爬梯 t 2003028 7079.65

21 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 5.09

22 螺栓混合规格 kg 2009013 6.64

23 铁件铁件 kg 2009028 4.42

24 镀锌铁件 kg 2009029 5.31

25 铁钉混合规格 kg 2009030 4.42

26 铸铁管 kg 2009033 3.03

27 石油沥青 t 3001001 4548.67

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

28 重油 kg 3003001 3.18

29 汽油93号 kg 3003002 8.59

30 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.17

31 煤 t 3005001 688.07

32 电 kW·h 3005002 0.81

33 水 m3 3005004 4.17

34 原木混合规格 m3 4003001 919.27

35 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1467.89

36 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 5001013 6.19

37 塑料波纹管90mm×25mm m 5001034 6.64

38 压浆料 t 5003003 1504.42

39 底油 kg 5009007 10.62

40 热熔涂料 kg 5009008 3.98

41 黏土堆方 m3 5501003 10.62

42 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 64.08

43 片石码方 m3 5505005 64.00

44 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 124.27

45 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 118.45

46 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 5505015 116.50

47 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 119.42

48 32.5级水泥 t 5509001 435.40

49 42.5级水泥 t 5509002 486.73

50
四氟板式橡胶组合支座GJZF4系列、GYZF4系
列

dm3 6001002 53.10

51 板式橡胶支座GJZ系列、GYZ系列 dm3 6001003 44.25

52 板式橡胶伸缩缝混合规格 m 6003010 530.97

53
铝合金标志包括板面、立柱、横梁、法兰
盘、垫板及其他金属附件

t 6007002 15044.25

54 反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A类) kg 6007003 2.65

复核：编制： 
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

55 反光膜 m2 6007004 150.44

56 震动标线涂料 kg 6007010 8.85

57 其他材料费 元 7801001 1.00

58 设备摊销费 元 7901001 1.00

59 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 8001002 910.34

60
功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土
器

台班 8001004 1200.23

61 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压 台班 8001025 863.32

62 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压 台班 8001030 1517.39

63 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械 台班 8001035 1075.71

64 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 592.48

65 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 8001066 660.73

66 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 台班 8001081 596.78

67 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21 台班 8001083 757.43

68 机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B 台班 8001088 928.67

69 蛙式夯土机(200～620N·m)HW-280 台班 8001095 29.19

70 热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130) 台班 8003070 847.54

71 凸起振动标线机 台班 8003075 624.32

72
2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500
含模轨400m

台班 8003077 1389.54

73 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 8003083 283.77

74 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 8003085 230.01

75
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 196.18

76 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 台班 8005010 157.42

77
排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406,
HBT60

台班 8005051 1265.91

78 智能张拉系统LX-MSP型 台班 8005079 700.94

79 智能压浆系统HJZJ-2型 台班 8005084 762.08

80 装载质量2t以内载货汽车 台班 8007001 368.64

81 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 500.88

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

82 装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K 台班 8007005 502.34

83 装载质量8t以内载货汽车JN150 台班 8007006 613.39

84 装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162 台班 8007007 674.66

85 装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815 台班 8007017 928.94

86 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1111.11

87 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A 台班 8007046 230.78

88 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 685.93

89 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 746.65

90 提升质量12t以内汽车式起重机QY12 台班 8009027 880.92

91 提升质量16t以内汽车式起重机QY16 台班 8009028 1055.10

92 提升质量20t以内汽车式起重机QY20 台班 8009029 1239.30

93 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 台班 8009030 1386.18

94 牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-5 台班 8009081 190.61

95 激振力300kN以内振动打拔桩锤DZ30 台班 8011012 594.71

96 激振力500kN以内振动打拔桩锤DZ45 台班 8011013 693.50

97 激振力600kN以内振动打拔桩锤DZ60 台班 8011014 810.19

98 JK8型冲击钻机55kW 台班 8011029 615.67

99 泥浆分离器ZX-200 台班 8011056 470.59

100 容量100～150L泥浆搅拌机 台班 8011057 144.57

101 出水口直径100mm以内泥浆泵4PN 台班 8013024 256.72

102 数控立式钢筋弯曲中心 台班 8015007 863.07

103 全自动钢筋笼滚焊机 台班 8015008 854.26

104 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 201.29

105 容量42kV·A以内交流电弧焊机BX2-500 台班 8015029 242.84

106 功率147kW以内内燃拖轮 台班 8019003 1668.84

107 功率221kW以内内燃拖轮 台班 8019005 2256.23

108 装载质量200t以内工程驳船 台班 8019023 218.63
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

109 小型机具使用费 元 8099001 1.00

110 定额基价 元 1999 1.00
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