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招 标 单 位：苍南县国有资产投资集团有限公司
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苍南县中心粮库建设工程总承包（项目名称）

招标时间安排表

	招标文件获取开始时间
	2021年  月  日17时30分

	招标文件获取截止时间
	同投标截止时间

	投标人提出澄清招标文件截止时间
	2021年  月  日16时30分

	招标人发出招标文件澄清时间
	2021年  月  日17时00分

	投标截止时间
	2021年  月  日9时30分
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招标条件

苍南县中心粮库建设工程总承包已由苍南县发展和改革局批准建设（项目代码：2011-330327-04-01-131138）批准建设，项目业主为苍南县国有资产投资集团有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，项目已具备招标条件，现对该项目的施工总承包进行公开招标。
项目概况与招标范围

2.1建设地点：苍南县灵溪镇岭前村。
2.2建设规模：项目总投资额约人民币17437万元，用地面积约33243㎡。          

2.3招标内容：本工程为采购、施工一体化（PC）总承包项目，包含本工程有关的所有建设内容。具体内容包括：项目前期涉及的所有报批、报建等工作；规划范围内的所有工程（工程设计范围内的建筑、结构、电气、给排水、消防、装修、景观绿化、室外市政及室外综合管线、建筑智能化、电信、联通及移动系统、设备设施、交通标志标线等所有工程）的施工、验收、移交、备案和缺陷责任期内保修服务等工作；完成工程内容包含所有主体工程、专项工程、附属配套工程和设备采购等。
工程涉及的所有材料及设备的采购、保管、安装和调试等工作，包含设备、电梯、配电、空调（暖通）、热水等涉及本项目建设所有的采购。

总承包单位须负责与专业工程承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工验收。总承包单位必须按规定提交完整的技术档案和施工管理资料提供给发包人，并配合发包人办理建设工程档案移交工作及竣工归档、备案手续。

2.4招标工期：720日历天（含前期手续办理及竣工交付等所有工期在内）
2.5工程质量要求：合格。
申请人资格要求

3.1投标申请人须具备：按住建部颁发的建市【2014】159号《建筑业企业资质标准》要求具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2投标申请人拟派项目负责人：须具有建筑工程专业二级注册建造师且具备有效的安全生产考核B类合格证书。

3.3 其他要求：①投标申请人必须已录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台；②拟派担任项目负责人必须无在建工程且符合相关文件的规定；           

3.4本工程不接受联合体投标。

招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请请予本公告发布之日起至本项目投标截止时间前直接在苍南县人民政府公共资源交易网（网址：http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/）下载招标文件（包括施工图纸资料等）；招标答疑在网站招标提问区匿名咨询。

投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年  月  日09:30分，地点为苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心1楼开标室1。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 提问时间：2021年  月  日至2021年  月  日。
5.4 答疑时间：2021年  月  日。
发布公告的媒介

本次招标公告在苍南县公共资源交易中心网站上发布。

其他说明   

7.1此项目采用电子招标投标，请登录苍南县公共资源网上交易系统填写投标信息并确认投标状态。
联系方式

招标单位：苍南县国有资产投资集团有限公司

联 系 人：谢先生

联系电话：0577-59917965
代理单位：浙江之信工程项目管理有限公司

联 系 人：庄先生

联系电话：0577-68810100

传    真：/

苍南县国有资产投资集团有限公司

浙江之信工程项目管理有限公司

2021年  月  日

第二章 投标人须知
    投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：苍南县国有资产投资集团有限公司
地址：温州市苍南县灵溪镇玉苍路163-177号
联系人：谢先生                               

联系电话：0577-59917965  

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江之信工程项目管理有限公司
地址：苍南县灵溪镇仕华家园3幢一单元301-302室
联系人：庄先生
联系电话：0577-68810100

	1.1.4
	项目名称
	苍南县中心粮库建设工程总承包

	1.1.5
	建设地点
	苍南县灵溪镇岭前村

	1.1.6
	工程概况
	建设规模：项目总投资额约人民币17437万元，用地面积约33243㎡。

	1.2.1
	资金来源及比例
	100%自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本工程为采购、施工一体化总承包项目，包含本工程有关的所有建设内容。具体内容包括：

1、项目前期涉及的所有报批、报建等工作。

2、规划范围内的所有工程（工程设计范围内的建筑、结构、电气、给排水、消防、装修、景观绿化、室外市政及室外综合管线、建筑智能化、电信、联通及移动系统、设备设施、交通标志标线等所有工程）的施工、验收、移交、备案和缺陷责任期内保修服务等工作；完成工程内容包含所有主体工程、专项工程、附属配套工程和设备采购等。
3、工程涉及的所有材料及设备的采购、保管、安装和调试等工作；包含设备、配电、空调（暖通）、热水等涉及本项目建设所有的采购。
4、工程总承包单位须负责与专业工程承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工验收。工程总承包单位必须按规定提交完整的技术档案和施工管理资料提供给发包人，并配合发包人办理建设工程档案移交工作及竣工归档、备案手续。

	1.3.2
	计划工期
	计划总工期：720日历天（含前期手续办理、工程施工、竣工交付、档案归档、备案手续办理等所有工期在内）。

	1.3.3
	质量标准
	合格。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	（1）资质条件：建筑工程施工总承包三级及以上资质。
（2）财务要求：不要求；
（3）业绩要求：不要求；
（4）信誉要求：不要求；
（5）项目负责人资格：取得建筑工程专业二级注册建造师且具备有效的安全生产考核B类合格证书。项目负责人必须无在建工程且符合相关文件规定。
（6）其他要求：投标申请人必须已录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：   /     

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	☑不补偿
□补偿

	1.9.1
	踏勘
	☑不组织：由各投标人自行踏勘
□组织，踏勘时间：   /   踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：   /   召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	时间：2021年  月   日16时30分之前
在http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/提交，并必须在此之前提交，逾期不予受理。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	如有，将于2021年  月  日17时00分之前
在http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/上发布

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	在合同中约定

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
☑允许：
分包内容要求：按照合同条款约定执行。
分包金额要求：按照合同条款约定执行。
对分包人的资质要求：满足国家法律法规、政策文件及合同有关条款规定要求。

	1.12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	施工图、补充修改文件及答疑文件（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同本章前附表1.10.2款

	2.2.2
	投标截止时间
	2021年   月   日 09时 30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容经苍南县住房和城乡建设局备案后，在http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/进入“建设项目交易/招标答疑”下载。澄清、修改、补充等内容向所有投标人公布，投标人应自行察看并下载上述内容，不须做收到确认。未及时下载，责任自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	同本章前附表2.2.3款

	3.1.3
	技术标内容及编制要求
	1、投标文件内容：（详见评分内容）

（1）主要施工方案、总体施工部署、场地平面布置及说明；
（2）施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施是否具有针对性和可行性；工程质量保障措施，重点部位的施工措施；
（3）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施是否科学、合理流动、到位；

（4）针对本工程的重点、难点和关键部分进行分析并阐明可行的施工组织方案；

（5）应用BIM技术方案。
2、技术标采用暗标方式编制：

技术标应采用A4规格白色复印纸，文字采用中文电脑打印、小四号宋体（含附图、附表内容），正文字体行距为1.5倍行距，采用左侧粘胶制作成册（即卡胶制作）；封面及封底为白底白面，不得有任何标记；图表如跟随着正文内容编写顺序一起编写的，即视为正文内容，正文印上页码（页码编制：底部居中、小五号宋体）；附图、表可以采用A3复印白纸折成A4样式装订，但不允许采用彩色图表。技术标的投标书文本总页数（包括图纸）不得超过120页（含图、表不含目录及封面）且投标文件全部内容不得超出投标箱的正常容量。
技术标（不分正副本）的任何内容（含封面、封底、正文）均采用暗标形式编写，不得出现投标单位名字或其他可能泄露投标单位信息的文字、符号或记号，不得出现投标单位及相关人员的有关信息，不得加盖任何印章。未按要求编制的经评标委员会评审认定后，按否决其投标处理。

	3.1.4
	资信标内容及编制要求
	3、资信标内容：（不限于以下内容，具体按评审标准得分要求及资格审查要求编制，原件另行装袋提供）

（1）资信标封面；

（2）资信标得分自评表（附所在页码）；

（3）投标人基本情况表，并附企业营业执照副本、企业资质副本的原件及复印件；

（4）项目负责人简历表，并附项目负责人注册证书、职称证书等原件及复印件；在建变更资料（若有）原件及复印件；
（5）施工企业安全生产条件及相关管理人员安全生产任职资格审查表；并附企业《安全生产许可证》证书原件及复印件，企业法人代表、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书原件及复印件（同时需提供有效期内分管安全副总的任命文件原件及复印件），项目负责人须的提供“三类人员”B类证书原件及复印件；项目班组成员；

（6）企业获奖情况；

（7）企业施工项目业绩；

	3.1.5
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标限价
	本项目建设工程最高限价为140232932元 

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、建设工程报价：是指用于项目建设的全部工程费，包含施工、安装、调试等。投标人应按招标人提供的相关资料进行深化与完善工作，并在招标工作内容范围内，投标人根据招标人提供的工程量清单进行报价，采用单价合同的承包方式。

2、建设工程内容：建筑、结构、电气、给排水、消防、景观绿化、室外市政及室外综合管线、建筑智能化、电信、联通及移动系统、设备设施、交通标志标线等所有工程等所有工程项目。由投标人根据施工图纸及其他资料、现场踏勘等自行分析测算及组价后进行投标报价；

3、本工程预算标底价为152427100元（已由苍南县财政局监标备案）。本工程设最高限价140232932元，投标人的投标报价高于最高限价的，其投标作无效标处理 。

4、投标人在建设工程报价时须综合考虑合理的成本、利润、费用及风险等（含一切费用、价款，除合同条款另行约定外）。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	1、提交方式：银行转账或银行保函或电子保险保函； 

金额：人民币500000元（大写：人民币伍拾万元）；
2、（一）投标人应按招标文件要求提交投标担保，投标担保采用直接向苍南县公共资源交易中心提交投标保证金的方式的，下述三个保证金账户成功汇入任意一个账户均可。投标保证金数额必须在本工程开标前到达规定账户，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。
①投标保证金汇入的户名：苍南县招标投标工作指导中心保证金专户
开户银行：中国工商银行股份有限公司苍南支行
银行账户：

②投标保证金汇入的户名：苍南县招标投标工作指导中心保证金专户
开户银行：中国银行股份有限公司温州苍南灵溪支行
银行账户：
③投标保证金汇入的户名：苍南县招标投标工作指导中心保证金专户
开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司
行号: 402333611014  

银行账户：

（二）采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。投标人在2021年  月  日17时前，将银行保函原件送至苍南县公共资源交易中心计划财务科，送达人应带银行保函原件、居民身份证原件、基本户开户许可证原件及这三份原件的加盖投标人公章的复印件，至计划财务科核对，计划财务科经办人员按招标文件要求核对银行保函格式后在银行保函复印件上加盖保证金专用章，并留存银行保函原件；

（三）投标保证金采用电子保险保函的方式，操作流程详见苍南县公共资源电子保函平台http://119.3.37.28:81/cangnan/）。

（四）各投标单位应当在提交投标文件截止时间前提交投标保证金，对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
3、注意事项：

①各投标人在转（汇）款时充分考虑银行转（汇）的时间差风险。
②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。
③电子投标保证金系统暂不支持同城跨行资金汇划结算（如：同城票据交换）

④采用银行转账方式提交投标保证金的投标人将由苍南县公共资源交易中心计划财务科在提交投标文件截止时间后出具本工程投标保证金进账清单进行核对；
⑤若采用银行保函方式提交投标保证金的投标人，则需提供由苍南县公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件；
⑥若采用电子保险保函方式提交投标保证金的投标人将由苍南县公共资源交易中心计划财务科在提交投标文件截止时间后出具本工程投标保证金电子保险凭证清单进行核对；

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1、投标文件相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）并经单位法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
2、技术标为暗标的不得加盖任何印章，也不得做其他任何标记。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	技术标一式七份：不分正副本（另附保密信封一份）；
资信标（含资格审查资料）一式七份：一份正本，六份副本；
商务标一式七份：一份正本，六份副本；
证书原件：一套。

	3.7.5
	装订要求
	分册装订，分别为：

（1）商务标（授权委托书随身携带即可，开标时投标代表身份验证使用）；
（2）技术标（暗标）；
（3）资信标（含资格审查资料）；
（4）证书原件（单独密封）。

	4.1
	投标文件的密封与标记
	1、投标单位须将资信标、商务标各自单独密封，并在封袋密封口处贴上标书封条，在其标函封袋上分别注明工程名称、招标人名称、资信标、商务标字样，在封条及密封袋上加盖单位公章和单位法定代表人的印章，没有按照要求盖章的，按否决其投标处理。
2、资信标（含资格审查资料）必须按评标办法规定要求提交相关的证书及证明资料原件，原件单独密封装袋提交，内附目录清单，外封上注明 “证书原件”。
3、技术标为暗标，技术标所有技术标组件(含BIM 演示视频的U盘或光盘，U盘或光盘上不得有投标单位名称等标识。)均直接放入一个标箱（投标人自备）内。保密信封（保密信封外封不得存在泄露投标单位信息的文字、符号或记号，保密信封内放入一张投标人加盖单位公章的营业执照复印件）独立密封，直接放入标箱内（若有两个标箱时，每个标箱都需放保密信封）；注：技术标所有内容的外包装上均不得标注或做任何可能泄露投标人及专业技术人员身份的名称、印章或者其他符号，否则做否决其投标处理。技术标如无法装入密封袋的，可以用密封箱代替密封袋，对于密封箱的要求同密封袋。
①标箱密封严实，不得留设缝隙，不得上锁；封口处粘贴封条（投标人自备），标箱外及封条（投标人自备）不得标注或做任何可能泄露投标人及专业技术人员身份的名称、印章或者其他符号，否则按无效标处理。
②技术标未按上述规定要求执行的，其投标文件作无效标或否决其投标处理。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	收件人：浙江之信工程项目管理有限公司
地  点：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心1楼开标室1。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否，除证书原件外。
□是

	5.1
	开标时间、地点
	1、开标时间：2021 年   月   日09 时 30 分           

2、开标地点：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心 1楼开标室1。

3、投标代表：

开标会议邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人（拟派项目负责人）准时参加。开标会由招标人或其委托的招标代理机构主持。

	5.2
	开标程序
	1、邀请所有投标人参加开标会议；

2、监督人员对技术标及保密信封进行检查、随机编号，评标委员会根据技术标评分标准对技术标进行评审；

3、开启与技术标相对应的保密信封予以核对各编号所对应的投标人，确定各投标人技术标的得分，并由投标人代表签字确认；

4、在评委面前开启资信标，对投标人的资信进行审查并评审资信标得分；

5、资信标的得分在商务标开标前当众公布；
6、在投标人的代表在场的情况下，招标人举行商务标开标会议，参加开标的投标人代表应对商务标的报价予以确认；

7、宣布评标结果。

注：若投标人的代表未在现场的或未在相关记录表格上签字的，均视为对开标结果予以默认。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：专家5人及以上；

评标专家确定方式：由招标人依法组建的评标委员会，评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

	6.3
	评标方法
	综合评估法

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：1个

	7.2
	中标候选人

公示媒介
	苍南县公共资源交易中心网站上发布

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：银行转账或银行保函或保险保函
提交时间：收到中标通知书后签订合同前

履约担保的金额：合同价款的2%

	8．2
	不再招标
的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，经相关部门批准后不再进行招标。

	
	其他
	投标人在递交投标文件时须提供：①投标保证金若采用银行保函方式的，则需提供由苍南县公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件；②开标现场投标人员健康信息登记表原件；未按要求提供材料，其投标文件将拒收。

2、电子交易系统注册及办理诚信入库的单位，请参照企业诚信库入库按照苍南县公共资源交易中心网站通知公告苍南县招标投标工作指导中心《关于停止办理建设工程企业库入库和基本信息变更的通知》的要求到温州市公共资源交易网交易网登记入库和信息变更。

3、投标单位未在网上进行投标信息填写的或未在收标现场递交纸质投标文件，招标人有权否决其投标。

4、省外企业在递交投标文件之时须提供进浙承接业务备案证明（有效期内）资料，否则其投标文件将被拒收。

5、投标人拟派人员如有外省的执业资格证书在中标后须按浙江省及当地建设主管部门相关规定进行备案，无法备案的，招标人将取消其中标资格。

6、在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。
7、 企业投标人须已录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台。

8、投标及开标活动应由投标单位的法定代表人或法人代表授权委派的本工程项目负责人（即投标拟派注册建造师）参加，参加人员身份符合性审核确认要求如下：
（1）法定代表人参加开标的，必须持有并出示开标现场投标人员健康信息登记表原件、《法人营业执照》原件或复印件、本人身份证原件和复印件；

（2）如委派项目负责人参加的，必须持有并出示法人签署或盖章并加盖单位公章的授权委托书原件、开标现场投标人员健康信息登记表原件、提供委托代理人在投标单位参保的社保证明（须出具在投标单位参保的连续三个月“已到账”社保证明，并且该证明中连续三个月注明“已到账”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内，若投标施工企业注册成立时间不足六个月的，则须提供该施工企业注册成立至投标截止日期期间内的有效社保证明）、注册建造师证书复印件、本人身份证原件。
注: 以上所有复印件均须盖有单位公章。法定代表人（或委托代理人）的身份按上述要求验证，只有通过验证的投标人的投标文件才予以接收（如有接收的，也不进入后续开标、评标环节，招标人有权在任何环节将其投标作无效标处理）。如出现特殊情况，则提交监督人员或评标委员会复核、决定。
9、投标单位在“苍南县公共资源网上交易系统”上填写的项目负责人与提交投标文件中拟派项目负责人必须一致，否则按否决其投标处理。

10、本招标文件中如出现不一致时，均以“投标人须知前附表”为准。如投标人须知前附表表述与招标文件整体招标要求存在不一致或错误表述的，且投标人均未在投标截止时间前提出异议或质疑的，最终以招标人的解释为准。

	9.5
	异议与投诉
	一、异议
（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间18日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个日内作出书面答复；作出答复时间距离开标截止时间不足15日的，暂停招标投标活动。
（二）投标人认为开标程序不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。如有实质性内容需要记录的，异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查（投标人开标现场没有提出异议的，视为对开标程序无异议）。
（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复（如需调查取证的，调查取证时间不计入3日时间内）；作出答复前，暂停招标投标活动。
（四）对评标结果的异议，提出和答复的形式只采用书面形式。
二、投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

	
	疫情防控期间现场防控措施
	为做好苍南县中心粮库建设工程总承包（项目编号：A3303270480001459001001）疫情防控期间项目招投标工作，确保疫情防控严密细致、措施到位，确保招投标活动便捷高效、平稳有序，根据“少接触”的原则。招标会议疫情防控措施方案如下，所涉及单位及参加会议人员应积极配合：
一、现场防护措施

1.每家投标单位只可委派1名本单位人员参加投标，投标时须携带有效证明材料（见前附表）和开标现场投标人员健康信息登记表原件（见附件）。
2.开评标会议现场建立登记问询制度。招标人、代理机构按照疫情防控响应的有关要求，做好开评标活动现场人员信息登记、体温检测、核对健康码、口罩佩戴、手部卫生消毒等各项工作，并询问进入开评标现场人员近 14 天内的旅行史特别是湖北、较重疫区及国外的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史。

3.开评标现场听从代理机构安排，按照指定位置就坐（每人间隔一个座位就坐），不得聚集喧哗并随意走动。

4.加强个人防护及开评标场所消毒工作。进入开评标现场人员都应当自行戴好口罩，做好手部卫生消毒。严格执行开评标场所消毒制度。开评标场地配备消毒器具，使用前后，进行清理消毒工作。尽可能减少现场人数、加大座位间隔、缩短工作时间。参加招标活动的评审专家、中心监督人员、招标人、代理机构工作人员应当做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。

5.开标结束后，各投标人代表离开开标现场，但应保持通讯畅通。

6.严格落实执行现场开标及评审法律规章制度。

二、响应预案

1.按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的原则。

2.新型冠状病毒性肺炎的主要症状:咳嗽(症状严重，干咳为主，伴有痰音，喘息，影响睡眠) ;发热(高热持续72小时以上) ;全身精神差，食欲差;潜伏期2~14天，平均7天等。遇到有以上相应症状者，应劝(送)其去医院就医。并立即报告上级，根据具体情况，采取隔离、消毒、疏散等措施。

3.若有发现疑似病症，第一人必须在第一时间应立即向当地疾病预防控制机构和行政管理部门报告，并提供疑似病人及与其密切接触者的相关信息。不得延误。

4.开标室、开标现场、评标室有人员出现疑似症状，除劝(送)其去医院就医外，尚应采取以下措施:

（1）同其直接接触的人员，应到医院体检；

（2）场所进行封闭消毒；

（3）确诊为新型肺炎病人，则对有关人员采取隔离措施，有关场所实行封闭消毒，现场禁止人员进出，实行隔离。

（4）配合有关部门做好善后工作。

三、其他事项

1、疫情防控期间现场防控措施不足之处应严格按省、市、县防疫政策及相关文件执行；

2、投标现场须进行体温测量，如体温数据不一致的情况下，以交易中心（或招标人、代理机构）的数据为准；

3、投标人在递交标书等阶段健康码出现红码、体温出现异常等情况，可能引起投标文件被拒收或出现隔离情况，所导致的各种后果由投标人自行承担。

	
	温馨提示
	根据苍南县新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室2021年8月10日发布的通告要求，省外来苍返苍人员要速做核酸检测。所有出省回苍和省外来苍人员进入苍南县招标投标工作指导中心（苍南县公共资源交易中心）时须提供48小时内核酸检测阴性证明。请各投标人必须仔细阅读及严格执行苍南县新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布的各类通告。


1. 总 则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目施工总承包进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6项目概况：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（6）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（7）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（8）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 是否允许投标人以联合体形式投标：不允许 

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的工作，投标人应当按照合同约定执行。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人若对招标文件有任何疑问，应按本投标须知前附表的要求向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按投标须知前附表的规定予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在苍南县公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/）发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、理解和结论，招标人概不负责。对招标文件中存在由于文字表达不清或有多种解释而未明确规定，投标人又没有在按本投标须知前附表的规定时间内提出澄清要求，招标人拥有最终解释权，由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素，责任由投标人自负。

2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在苍南县公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/）公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间；
2.3.2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在苍南县住房和城乡建设局备案，并在苍南县公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.cncn.gov.cn/TPFrontNew/）上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
2.3.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在苍南县住房和城乡建设局备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
　 3.1.1  投标文件包括的内容见投标人须知前附表。

3.1.2 商务标

	序号
	商务标内容 

	1
	投标函

	2
	投标报价

	3
	总说明

	4
	投标报价费用表

	5
	单位（专业）工程投标报价费用表

	6
	分部分项工程清单与计价表

	7
	施工技术措施项目清单与计价表

	8
	综合单价计算表

	9
	施工组织（总价）措施项目清单与计价表

	10
	其他项目清单与计价汇总表

	11
	暂列金额明细表

	12
	材料（工程设备）暂估单价表

	13
	专业工程暂估价表

	14
	专项技术措施暂估价表

	15
	计 日 工 表

	16
	总承包服务费计价表

	17
	主要工日一览表

	18
	发包人提供材料和工程设备一览表

	19
	主要材料和工程设备一览表

	20
	主要机械台班一览表

	21
	投标材料设备品牌选用表


3.1.3 技术标，内容及编制要求见投标人须知前附表；

3.1.4 资信标，内容及编制要求见投标人须知前附表；

3.1.5 投标人须知前附表规定的其他资料。
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表或评标办法中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金

3.4.1各投标单位按照投标人须知前附表中3.4.1项的规定，将投标保证金汇至到达中心保证金专户，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件不予接受。
3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）投标人无故放弃中标资格的；
（3）拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款；
（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
（5）投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
3.4.4如招标文件约定投标保证金不予退还的，由苍南县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。
3.4.5中标候选人投标保证金在中标人签订合同后5日内无息退还；其余未中标人的投标保证金在对中标人进行公示、签发中标通知书后5日内无息退还。
3.5 资格审查资料
本项目资信标已包括资格审查资料，需提供以下原件及复印件进行审查：

（1）《法人营业执照》（副本）；

（2）《企业资质证书》（副本）；

（3）《安全生产许可证》；

（4）投标企业法人代表、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书，同时需提供有效期内分管安全副总的任命文件；A类证书中的企业法定代表人应和《建筑业企业资质等级证书》上载明的情况一致，A类证书中的企业分管安全生产副经理必须与提供的任职文件相一致。

（5）项目负责人注册证书、职称证书；

（6）项目负责人如为注册建造师的提供“三类人员”B类证书；

（7）拟派项目负责人在建变更资料（若有）；

（8）项目技术负责人职称证书【建筑工程相关专业中级及以上，职称证书上未标注单位名称或所标注单位名称与投标人名称不符，须出具投标截止时间前半年内的连续3个月的有效社保证明（即社保证明在投标单位参保的证明中注明“已到帐”的最后一个日期须在投标截止时间前半年内），若投标施工企业注册成立时间不足6个月的，则须提供该施工企业注册成立至投标截止日期期间内的有效社保证明，若项目技术负责人达到法定退休年龄且年龄不超过65 周岁的须出具有效的公司聘用劳动合同】；
（9） 施工员、质检员的岗位证书；
（10）现场安全生产专职管理人员“三类人员”C类证书（2人）；
（11）三类人员证书如在办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料（若有）；

以上材料均需提供原件核对，且所有复印件均需加盖企业公章，否则作否决其投标处理（原件密封在证书原件封袋内并附原件清单）。

注：1、企业提供的电子证书（电子证照）予以认可，扫描件需加盖企业公章。

2、已按建市[2014]159号资质标准取得企业资质证书的企业，如可以在浙江省建设信息港网站上查询的，可以提供企业资质证书复印件须加盖公章。

3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章（技术标为暗标的除外，详见投标须知前附表）。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理或有权按否决其投标处理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，由投标人签到登记。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点或其他不符合要求的投标文件，招标人不予受理

（按招标文件前附表要求执行）。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间、地点及投标代表验证
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加；法定代表人或其委托代理人须按规定要求进行身份验证（按招标文件前附表要求执行）。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）本工程按时送达的投标文件应达到3家及3家以上方可开标，否则应视本次招标缺乏有效竞争而依法重新组织招标； 
（2）技术标评审：由监督机构工作人员对技术标（暗标）随机编号，提交评标委员会进行评审；
（3）技术标身份核对、得分宣布；
（4）资信标（含资格审查）评审、宣布；
（5）由招标人代表现场随机抽取K值，当众拆封各投标人的商务标，宣读投标人名称、投标工期、投标报价及其他招标人认为有必要说明的内容，并做好记录；开标记录经投标单位代表签字确认；
（6）计算评标基准价及商务标得分。
（7）按技术标、资信标及商务标综合得分排名计算；
（8）宣布最后的评审结果。
5.3 开标异议
投标人对开标程序有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，有实质性内容的，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.1.2招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定确定中标人。
7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知

7.3.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，招标结果在本章第7.2款规定的媒介公示后招标人将不另行通知所有未中标的投标人。

7.3.2中标候选人名单经苍南县公共资源交易中心网上公示期后，经苍南县住房和城乡建设局核准同意后向中标单位签发中标通知书。中标人接到招标单位通知后，必须在5天内到招标单位领取中标通知书，否则招标单位视为中标人自动放弃中标，招标单位将没收其投标担保。招标单位于15日内将评标报告及评标有关资料送苍南县住房和城乡建设局备案。
投标人成为中标人后，在原拟定项目班组成员录入温州市建造师管理系统前须已录入温州市建设工程合同履约管理系统，否则取消中标资格，一切后果、责任均由投标人承担。根据市住建委关于开展建设工程合同履约评价工作的要求，在温州承建工程施工类别项目的建设工程（勘察、设计、监理、代理、造价咨询等暂缓执行）施工企业必须进入温州造价网站中的合同履约评价系统（http://www.wzzj.net.cn:8088/）自行注册并打印注册信息。温州市外企业将打印好的履约评价系统注册信息表盖章并带营业执照和资质证书原件到温州造价处审核通过，苍南企业到县住建局建筑业科审核通过，之后方可办理工程中标及开工事宜。
7.3.3在签发中标通知书之前，必须满足以下要求：本工程拟派项目负责人必须已在温州市招投标监督部门办理完备案手续，公示期满后5日内中标人必须将拟派项目负责人及拟派其他项目班组人员（技术负责人1人、施工员1人、质检员1人、现场安全生产专职管理人员2人，且须满足苍南住建部门规定配置）证书原件及在本单位参保的社保证明（社保证明须在投标截止时间前六个月内，连续缴费三个月及以上且已到账方有效，若投标施工企业注册成立时间不足六个月的，则须提供该施工企业注册成立至投标截止日期期间内的已到账有效社保证明，若项目组成员达到法定退休年龄且年龄不超过65周岁的须出具有效的公司聘用劳动合同）送交苍南县住房和城乡建设局有关部门，将原拟定的项目班组成员录入温州市建造师管理系统，并审查“三类人员”证书原件及企业安全生产许可证原件。未按时录入温州市建造师管理系统的中标人，招标单位视为中标人自动放弃中标，招标单位将没收其投标担保。项目负责人（建造师）不得有在建工程，否则不具备中标资格，业主有权取消其中标资格,并按照法律及相关规定追究其责任（包含经济索赔）；投标企业未录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台，取消其中标资格。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。如允许联合体投标且又联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后有效投标文件少于3家的，且评标委员会评审认定达不到投标竞争效果的（如评标委员会评审认定达到竞争效果的，可以推荐中标候选人；但商务标开启前，如有效投标文件少于3家的，招标人将重新招标）。
8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经有关部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 异议与投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。对招标文件、开标、评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议。
10. 需要补充的其他内容

10.1解释权

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10.2工程造价

本项目的工程预算造价和招标控制价见投标人须知前附表。

10.3投标人信誉要求

（1）在投标截止时间当日投标人没有被苍南县住建局或温州市住建委或浙江省住建委（含浙江省建筑业管理局）或住建部限制参加投标。在投标截止时间当日投标人没有被苍南县住建局或温州市住建委或浙江省住建委（含浙江省建筑业管理局）或住建部已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。

（2）要求投标人在中标公示结束前没有被人民法院列入失信被执行人（法人或其他组织）名单，若投标人在中标公示结束前已执行完结需提供法院结案的有关法律文书，否则取消中标候选人资格。若第一中标候选人被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（3）投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

10.4中标候选人行贿犯罪档案
10.4.1本工程对做好行贿犯罪档案查询工作的规定如下：

(1)参加投标的单位、法定代表人及其拟派参加投标的项目负责人不得有行贿犯罪档案记录，行贿犯罪档案的查询期限为2年，否则取消中标候选人资格。若第一中标候选人被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标；

注：①行贿犯罪不良行为记录以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准。
 ②行贿犯罪不良行为记录查询范围包括投标单位及其法人代表、拟派项目负责人等。
10.5弄虚作假投标行为的认定

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。
（2）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：
①使用伪造、变造的许可证件；
②提供虚假的财务状况或者业绩；
③提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
④提供虚假的信用状况；
⑤其他弄虚作假的行为。
10.6串通投标行为的认定

10.6.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有下列情形之一的，属于串通投标行为：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（13）招标人直接或者间接向投标人泄露标底（如有设置标底的）、评标委员会成员等信息；

（14）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（15）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（16）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（17）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

10.6.2根据温委发[2011]89号《关于进一步整顿规范建设工程招投标市场的若干规定（试行）》，有下列情形之一的，属于串通投标行为：

（1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标撤换投标文件夹、更改报价的；

（2）招标人（或招标代理机构）向利害关系人泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密事项的；

（3）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金的；

（4）不同投标人委托同一人或者同一单位办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）；

（5）不同投标人与同一投标人联合投标的；

（6）不同投标的投标文件存在一处以上（含一处）错误一致的；

（7）不同投标的投标总报价相近和各分项报价、综合单位分析表内容存在异常一致或呈规律性变化，且不能合理解释的；

（8）不同投标的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的；

（9）不同投标的投标相互混装的；

（10）不同投标的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一个单位缴纳社会保险的；

（11）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

（12）不同投标的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

（13）法律、法规或者规章规定的其他串通投标行为。
10.6项目负责人无在建工程的要求：

①项目负责人在投标截止日前不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。    

②在本单位曾担任过其他工程项目负责人职务被更换的，在原承包的项目未通过验收的，必须在投标文件里提供在投标截止时间前经原项目招标单位同意更换并经行政建设主管部门备案的书面证明原件；

③除上述情况规定外，在其他工程项目上担任项目负责人职务的不得参加本项目的投标（以通过验收为准）；

④上述所指“通过验收”标准是指经当地住建部门验收合格备案的工程，须提供相关证明材料；

⑤未按上述要求在资格后审资料中提供相关证明资料的，以及若查有在建的将否决其投标或取消其中标资格。

                    第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	在投标人或其投标文件的形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的，将否决其投标。

	2.1.1
形式
评审
标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决其投标处理：

1、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；

2、投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的（大小写、正副本不一致除外，大小写不一致以大写为准、正副本不一致以正本为准）

3、商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价的。

	
	暗标（技术标编制）
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.1.3项规定

	
	投标文件的密封和标记
	符合第二章“投标人须知”第4.1项规定

	2.1.2
资格
评审
标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	资质（资格）
	具备有效的资质证书，并符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	“三类人员”A类证书审查
	符合第二章“投标人须知”第3.5款规定

	
	财务状况（如要求）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	类似项目业绩（如要求）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
响应性
评审
标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，以投标函上的工期为准。

	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	
	技术标准和要求
	符合第五章“发包人要求规定”


分值构成及评审标准：

	序号
	评审项目
	综合评审标准

	2.2.1分值构成
（总分100分）
	（1）技术部分： 14 分；
（2）资信部分： 6 分；

（3）商务部分： 80 分。


技术标评审标准：（14分）

此项评分为：技术部分各项评审由各评审专家独立评分（独立评分的结果保留一位小数），所有评审专家的技术部分评分中去掉一个最高总得分和一个最低总得分后的算数平均值为投标人的技术部分得分（算数平均值保留两位小数，小数点后第三位四舍五入），若存在最高总得分或最低总得分由多位专家评分相同的，仅去掉一个。（未涉及的得0分）
	序号
	内容
	一档
	二档
	三档

	1
	主要施工方案、总体施工部署、场地平面布置及说明
	1.25-1
	1-0.75
	0.75-0.5

	2
	施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施是否具有针对性和可行性；工程质量保障措施，重点部位的施工措施。
	1.25-1
	1-0.75
	0.75-0.5

	3
	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施是否科学、合理流动、到位。
	1.25-1
	1-0.75
	0.75-0.5

	4
	针对本工程的重点、难点和关键部分进行分析并阐明可行的施工组织方案
	1.25-1
	1-0.75
	0.75-0.5

	5
	应用BIM技术，对本项目施工阶段整体内容进行施工模拟及仿真漫游，必须提供BIM技术应用的该项目整体建筑信息模型（含桩基）、场地布局模型、实景三维模型、地质三维模型，重点模拟施工阶段 所含建筑、结构、安装等专业，将这模型总装并轻量化发布至WEB端，要求通过软件录屏的形式展示四种模型与WEB端应用。（备注：1、演示模型视频存入U盘或光盘，演示模型视频需自带语音讲解，视频格式需能在一般电脑上直接播放，未提供演示U盘或光盘，或虽有提供但无法播放时，该项内容不得分）；视频时间建议不超过8分钟。
	9-7
	7-5
	5-4.5


注：如相应评审项缺项的则该子项按0分计。
资信标评审标准：
	.2.1（2）资信部分


	评审标准
	评审因素
	评审标准（总分采用6分制）
	最高分值

	
	
	企业综合实力
	投标人企业2020年度企业资产负债率≤50%的得2分；50%<企业资产负债率≤60%的得1分；企业资产负债率＞60%的不得分。

注：须提供经会计师事务所或审计机构审计的2020年度财务报表复印件或扫描件，否则不得分。
	2

	
	
	类似工程业绩
	2018年1月1日以来（以竣工验收时间为准）至投标截止日，投标人完成过总仓容2.5万吨及以上（按稻谷计）的粮库项目，每个得1分，本项最高2分。

1、证明材料：施工合同、中标通知书及竣工验收报告（或工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表）为准，（允许非完整合同复印件，需提供业绩要求的重要信息，至少须包括合同封面、签署页、金额、项目性质及规模）；合同中未体现项目性质及规模的，需另行提供业主证明材料并加盖业主公章。

2、提供复印件加盖投标人公章，另须提供原件核对，否则不予以计分。上述材料组合起来不能完全证明业绩及规模的不予认可，该业绩不得分。
	2

	
	
	项目负责人及技术负责人情况
	①拟派项目负责人具备建筑工程一级建造师且具有建筑相关专业高级及以上职称的得1分；

②项目技术负责人具有建筑相关专业高级及以上职称的得1分。

注：须提供证书复印件或扫描件并加盖投标人有效公章，提供原件核对，否则不予以计分。
	2


注：1、全资子公司与母公司如为独立企业法人单位的，企业资质独立的；全资子公司与母公司的获奖、项目业绩均不能计入对方企业。
2、以上提供的资料内容必须清晰体现评分标准设置的条件内容，如未能体现或含糊不清者，将不予计分。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则评委有权根据判断自行评审。
  商务标评审标准：

	
	建设工程总费用投标报价

（80分）
	本工程评标办法设最高投标限价和风险控制价。
★此项评分为：取技术标+资信标两项得分之和不少于12分（技术标+资信标得分总分低于12分的商务标文件不予开启）的投标文件进入风险控制价、评标基准价的计算范围及商务标评审等程序；其余的投标文件将不进入风险控制价、评标基准价的计算范围及商务标评审等后续程序；评标委员会成员只对进入商务标评审且商务标符合性审查合格的单位进行详细评审。
1、建设工程报价：
建设工程设最高投标限价：140232932元，超过最高投标限价作无效标处理。

2、风险控制价及定标基准价计算时以投标人投标函中的投标总价进行计算。

3、为防止投标人低价恶性竞标，建设工程设置风险控制价。凡低于该风险控制价的投标报价，不进入评标基准价的计算参数范围。风险控制价的取定方法：
（1）商务标开标后，出现以下情况的，该投标报价不进入风险控制价的计算范围：①投标人的投标报价高于投标最高投标限价的；②开商务标前已经被否决其投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的；

（2）取除上述情况外的所有投标报价去掉一个最高和一个最低价后（等于5家时只去掉一个最高，少于5家时，则不去高也不去低）的算术平均值再下浮5%作为风险控制价。
4、评标基准价计算：

（1）出现以下情况时，该投标报价不进入评标基准价的计算范围（投标报价以投标人投标函中的投标报价为准，下同）：1、投标人递交两份或多份内容不同投标文件的；2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的（大小写、正副本不一致除外）；3、投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致的；4、商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价的；5、投标人的投标报价高于最高投标限价的；6、开商务标前已经被否决投标的或经技术标评审未进入后续评审的。

（2）除上述情况外的投标人数量≥5家时，则除上述情况外各投标人的投标报价中去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为评标基准价的计算参数；除上述情况外的投标人数量＜5家时，则除上述情况外各投标人的投标报价的算术平均值作为评标基准价的计算参数。

评标基准价（M）计算具体公式为：（M）＝(1- K)×评标基准价的计算参数（小数点保留两位小数、第三位四舍五入）。
确定后的评标基准价在后续的整个评标期间保持不变，不随通过投标人资格审查、投标文件详细评审的投标人的数量而发生变化。
K值为招标人在开启各投标人商务标前,在0%、0.5%、1%三个号码中随机抽取的一个调整系数。

5、商务标得分：以各有效投标报价与评标基准价（M）相比，计算商务标报价评分值（仅计算一次，以后资格后审及投标文件详细评审结果不影响评标基准价结果）：
等于评标基准价（M）的商务标报价得满分（80分）；
低于评标基准价（M）的商务标报价，每下降1%扣0.3分。
高于评标基准价（M）的商务标报价，每上升1%扣0.6分。
计算投标报价浮动比例不足一个百分点时，使用直线插入法计算（得分保留二位小数，第三位小数四舍五入）。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以资信分高的优先；资信分也相同的，以技术分高的优先；全部相同的，则通过抽签方式决定排名次序。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1形式评审、资格评审、响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2否决投标情形：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）技术标：见技术标评分标准。
（2）资信标：见资信标评分标准。

（3）商务标：见商务标评分标准。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见商务标评分标准。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见分值构成与评分标准表。
2.2.4 评分标准
（1）技术标：见技术标评分标准。
（2）资信标：见资信标评分标准。

（3）商务标：见商务标评分标准。
3. 评标程序

    本项目的评标程序依次为技术标、资信标、商务标。

3.1 初步审核

3.1.1评标委员会依据本章规定的标准对投标人和投标文件进行初步评审。投标人或投标文件有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
（1）有一项不符合本章第2.1.1项规定的；

（2）存在本章第2.1.2项规定情形之一的。

3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外，予以修正；投标报价以小写正确的数值为准）；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

3.1.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个修正依据和约定，不参与评标基准价与商务标得分的计算。

3.2 详细评审

3.2.1技术标评审：技术标评审由评标委员会全体成员在认真审阅、分析技术标主要内容的基础上，采用记名方式各自评分，如发现某个单项的评分超过了评分细则所规定的范围的，则该张评分表无效。技术标得分为：所有评审专家的技术部分评分中去掉一个最高总得分和一个最低总得分后的有效评分算术平均值。（小数点保留两位，第三位小数四舍五入）。

3.2.2资信标评审：由评标委员会成员按资信分评分标准对有效投标人的资信标统一评审打分。
3.2.3商务标评审：由评标委员会成员按资信分评分标准对有效投标人的投标报价统一评审计算得分。
3.2.4评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.1（1）目规定的评审因素和分值计算出技术标得分；
（2）按本章第2.2.1（2）目规定的评审因素和分值计算出资信标得分；
（3）按本章第2.2.1（3）目规定的评审因素和分值计算出商务标得分。
3.2.5投标人综合得分 = 技术标得分 + 商务标得分 + 资信标得分（计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）
3.2.6评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果

3.4.1评标委员会在评审过程中发现的问题，应当及时做出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。 
3.4.2评审过程中被否决的投标，评标委员会应当写出书面结论意见，意见不一致时按少数服从多数的原则决定，对评标结论持有异议的评标专家，可以书面阐明其不同意见和理由，评标专家拒绝签字且不陈述理由的视为同意。
3.4.3除“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐一名中标候选人。若出现总分一致，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以资信分高的优先；资信分也相同的，以技术分高的优先；全部相同的，则通过抽签方式决定排名次序。
3.4.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
评标报告应如实记载以下内容：
（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）否决投标情况详细说明及相关依据；

（4）询标澄清纪要；

（5）中标候选人的优劣对比和存在问题（如有）；

（6）其他建议（如有）。

第四章  合同条款及格式

参照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                                    

承包人（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：                                    。
2. 工程地点：                                    。
3. 工程审批、核准或备案文号：                    。
4. 资金来源：                                    。
5. 工程内容及规模：                              。
6. 工程承包范围：                                。
二、合同工期
计划开始工作日期：         年     月     日。
计划开始现场施工日期：         年     月     日。
计划竣工日期：         年     月     日。
工期总日历天数：        天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量标准：                                。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写)                 （¥              元）。
具体构成详见价格清单。其中： 
（1） 设计费（含税）：
人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）； 
（2） 设备购置费（含税）：
人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 
（3） 建筑安装工程费（含税）：
人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 
（4） 暂估价（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（5） 暂列金额（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。

2. 合同价格形式：
合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
合同当事人对合同价格形式的其他约定：               。
五、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：                              。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、订立时间
本合同于        年     月     日订立。
九、订立地点
本合同在                        订立。
十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。
十一、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


第二部分  通用条款

略

第三部分 专用合同条件
第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价），投标文件及其补充文件，经发包方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件，双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件均视为协议书的组成部分。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.5 单位/区段工程的范围：                     。
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：       。
1.1.3.10 永久占地包括：                           。
1.1.3.11 临时占地包括：                           。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用                    语言。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：

《关于印发〈温州市建设工程担保实施办法（试行）〉的通知》（温建建〔2003〕373号）；

《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）；
《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》（温建建〔2008〕35号）；
《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建〔2010〕316号）；
《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（苍规建〔2011〕46号）；
《转发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕38号）；
《关于印发〈苍南县建筑施工领域企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（苍住建〔2012〕238号）；
浙建建【2018】61号文件《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》；
浙江省建设工程计价规则（2018版）；
联系单及变更程序按照苍政发（2018）60号文件执行；
浙建建发〔2019〕92号文件《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》。

1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：现行的按现行国家、浙江省和温州市苍南县的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：          ；发包人提供的国外标准、规范的份数：           ；发包人提供的国外标准、规范的时间：             。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：              。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：        。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标文件及其附件；（4）本合同专用条款及附件（招标文件及各形式的补充文件）；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术标准和要求；（7）图纸；（9）已标价工程量清单（招标控制价）或预算书；（9）其他合同文件。
注：上述合同文件的优先顺序如果涉及合同价款事项的，如在不同合同文件中对同一内容存在不同约定或描述的，且时间在后签订的合同文件的计价方式如对招标人不利的，则以对招标人最有利的合同文件中的约定执行（招标人与中标人双方明确重新约定作出修改的除外）。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：开工前14天、陆套完整的施工图纸。
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式： 承包人应按发包人所要求的内容和份数编制提交相关项目进度报告、报表、方案，应包括但不限于:

1.6.2.1各类进度计划文件：包括设计及前期工作进度计划、采购进度计划、分包计划、施工进度计划（含再分包及分包施工内容），并配进度进化网络图表及相关详细说明；项目资金使用计划以及赶工措施等。

1.6.2.2各类设计文件：施工图设计文本（含各专业深化图纸）等，以上文本均为正式的经批复或经审查的文本。

1.6.2.3各类采购文件：包括需要工程总承包单位组织实施的采购招标方案或招标文件等。

1.6.2.4各类施工文件：包括总体施工组织设计和主要分部分项工程的施工组织设计，主要生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）等。

1.6.25各类质量文件：包括中间验收、隐蔽验收、竣工验收的所有资料、主要材料的检验试验报告、质量生产合格证及相关的质量认证；重要设备的生产合格证、使用操作手册及操作人员的培训方案等。

1.6.2.6各类安全文件：包括对环境和公共关系有危害的任何事件和活动的详细情况及措施。

1.6.2.7工程总承包管理方案：包括管理人员，岗位责任，管理制度，实施细则，协调措施等。

1.6.2.8其他招标人所需要的文件。

1.6.2.9主要相关报表及文件，所需要的份数：

	序号
	报表及文件名称
	份数

	一
	各类进度计划
	

	1
	项目建设总体进度计划图表
	5

	2
	设计及前期工作进度计划图表
	5

	3
	采购进度计划图表
	5

	4
	施工进度计划图表
	5

	5
	分包进场及施工计划图表
	3

	6
	重要材料、设备使用计划表
	3

	7
	施工人力资源计划一览表（总体、年度、季度、月度）
	3

	8
	主要施工机具资源计划
	3

	9
	项目建设资金使用计划表（年度、季度、月度）
	3

	10
	每月提交月工程的进度报表
	5

	二
	各类施工文件
	

	1
	总体施工组织设计
	3

	2
	主要分部分项工程的施工组织设计
	3

	3
	主要生产工艺技术
	3

	4
	工程物资保管、维护、保养方案
	3

	5
	临时占地资料
	3

	三
	各类质量文件
	

	1
	中间验收相关资料
	3

	2
	隐蔽验收相关资料
	3

	3
	竣工验收相关资料
	3

	4
	竣工试验方案
	3

	4
	重要材料的相关资料
	3

	5
	重要设备的相关资料
	3

	四
	各类安全文件
	

	1
	职业健康、安全、环境保护管理实施计划
	3

	2
	现场安全管理措施
	3

	五
	总承包管理方案
	3

	六
	其他招标人需要的资料
	3


备注：施工进度计划要求按经审查合格的施工图编制，详细到具体工序节点和时间，人员、设备投入数，验收流程及资料报送节点等。

 相关说明

1.6.2.9.1项目相关进度计划包括关键路径及关键路径变化,承包人编制的项目进度计划，其中施工期限须符合合同协议书的约定，经发包人批准后实施。发包人的批准并不能解除承包人的合同责任。承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

1.6.2.9.2承包人提交的施工进度计划形式应包括关键线路网络计划图和横道进度计划图，要求能明示其施工前期的准备、施工阶段和施工顺序，以及每一进度阶段的预计时间，进度计划中还应预留冬季、雨季停工时间。还应显示出承包人及其分包人及交叉施工部分的每一工序的顺序及工期，特别是以下的数据：

(1)各工种在工程各部位施工的进度要求说明；

(2)重要的现场外工作，例如由承包人或分包人进行的装配式构件生产，连同预计各工作所需的时间；

(3)自行分包招标及进场时间，材料设备采购及到货时间；

(4)为保证施工进度计划正常运作，承包人认为需要由其他人提供的数据、批准、供应或材料设备，需要此等数据、资料或工作配合的细部工作均须明确标明；

(5)承包人负责专业工程深化设计，应为发包人、监理工程师及/或政府有关部门审批预留合理的时间，并为再次提交及随后发包人、监理工程师及/或政府有关部门的审批所需的时间预留弹性时间；

(6)临时工程及设施拆卸方法及次序。

(7)施工期间承包人应按发包人要求编制工程进度表，包括督促和汇总各分包人提交的进度表。进度表应包括本月完成情况及下月计划，具体内容如下：

1)采用关键线路网络图或工程进度横道图形式，进度报表应能清楚显示整体工程及各分部分项工程的形象进度；并说明工程进度情况，提前或拖后，若存在进度拖后，承包人应同时提供相应的赶工补救措施；

2)现场各工种人员（包括施工管理人员及作业人员）配置及变动情况；

3)现场材料设备进场情况及计划进场情况；

4)现场施工机械设备配备及变动情况；

5)现场进度照片，并需附有概括工程进度的说明（包括分包工程）。

(8)承包人应及时向发包人和监理工程师报告已经出现的或可能出现的施工或材料供应延误。

1.6.2.9.3总体施工方案是承包人向发包人代表和监理工程师提交、适合于整个工程的施工组织设计和主要工序的施工方案，以供发包人和监理工程师批准。该施工方案须包括（但不限于）下列各项：

(1) 临时工程、脚手架及其后的拆卸方案；

(2) 临时通道及工作空间的要求，场地布置图；

(3) 各部分永久工程的施工方案（如：混凝土工程施工方案等）；

(4) 施工现场内所采用的垂吊及运输设备；

(5) 施工机械用表，显示各机械的操作位置、型号、功率及施工高峰期使用数量；

(6) 冬、雨季施工方案；

(7) 恶劣天气等各种不利条件因素下的应对措施和方案；

(8) 建议采用的专利设计及其施工方案（如有）的说明书或目录册； 

(9) 施工质量保证方案及工地保安方案。

施工过程中，发包人和监理工程师有权要求承包人随时提交发包人或监理工程师认为必要的关于施工组织设计和施工方案的任何说明或文件，对此类指示，承包人应遵照执行。

1.6.2.9.4承包人未按本合同第1.6.1.1-1.6.1.4条的约定提交相关报表、方案、报告等的，发包人可限期要求承包人整改，承包人限期不整改的，除本专用条款另有约定外，承包人应按人民币1万元/次向发包人支付违约金，发包人有权在当期进度款或结算款中直接扣除。

1.6.2.9.5监理人和发包人对承包人文件的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任
1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。 
1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：   书面或电子文件     。
发包人的送达地址：                                。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：    书面或电子文件      。
承包人的送达地址：                                。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：         按通用合同条件1.10.2款执行  。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人及承包人或其他规定  。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式        承包人承担，已包含在合同价款中    。

承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）：双方签订合同时另行约定，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：双方签订合同时另行约定，作为本合同附件。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为 原则上不超过专用合同条件约定的最高限额，但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：               。
第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：（1）永久占地的范围和面积：以发包人提供的规划文件为准。（2）临时占地的范围和面积：不提供，如工程需要临时占地的，由承包人依法提出申请手续及承担相关费用。
提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：（1）施工场地应具备的施工条件及提供的时间：根据经发包人审查批准的施工组织设计，由承包人自行准备三通一平。施工场地以现场实际情况为准。（2）完成施工所需水、电、红线位置的时间及地点：由承包人自行解决，相关费用已包含在合同价款内。（3）施工场地外部道路通行权提供时间和要求：发包人协助承包人开通施工场地与紧邻公共道路的通道，承包人自行承担城区道路、收费道路通行所需要办理的各项手续以满足施工运输的需要，并承担费用。（4）施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：发包人应在开始工作前向承包人提供施工场地已有的工程地质和地下管线资料（如有），但由于资料涉及多个部门，准确性难以保证，资料仅作为重要危险源或者重要保护物的提示性作用，承包人在使用上述资料时应当慎重，对重要的管线、重要保护物、危险源区域进行施工时应当进行采取人工槽探或物探方式进行管线排查，防止资料标示位置与实际出现偏移或错误，确保重要保护对象的绝对安全。承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物、设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，费用包含在合同总价中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：按需要提供。
2.5 支付合同价款
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：不提供。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：  /  。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务： （1）承包人的前期报批报建工作遇阻时，发包人提供必要的 协助；（2）发包人应协调工程所在地的派出所、街道、周边居民和有关行政主管部门的关系。
第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：待定 ；
发包人代表的身份证号：待定 ；
发包人代表的职务：待定 ；
发包人代表的联系电话：待定 ；
发包人代表的电子邮箱：待定；
发包人代表的通信地址：待定 ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：项目总负责，具有设计、施工、采购各阶段的协 调管理工作；
发包人代表的职责：代表发包方行使履行本工程合同规定的职权，即发包人派驻的工程 师有权代表发包方法人签署本合同辅助文件（全面实施质量、安全、进度、投资、文明施工管 理，工程联系单等） 。
3.2 发包人人员
发包人人员姓名：待定；
发包人人员职务：待定；
发包人人员职责：行使履行本工程合同规定的职权，协助发包人派驻的工程师全面实 施质量、安全、进度、投资、文明施工管理，工程联系单等。
3.3 工程师
3.3.1 工程师名称：  签订合同时约定为准    ；工程师监督管理范围、内容：  签订合同时约定为准    ；工程师权限：    签订合同时约定为准     。

3.6 商定或确定
3.6.2 关于商定时间限制的具体约定： 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据   。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：  按通用合同条件3.6.3款执行  ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：  按通用合同条件3.6.3款执行   。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：  除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议   。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定： 发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员 。

第4条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务： 除通用合同条件4.1款的约定内容外，还应履行以下（包括但不限于）义务：

（1）负责及时向发包人提供各阶段的设计图纸并对图纸进行交底及会审，对设计图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，及时做好变更，并做好各系统管线的综合平衡工作。

（2）负责及时办理施工临时占用道路、施工过程中所需证件（包括夜间施工证、余泥渣土排放证、余泥排放许可证和质量安全监督登记）等合法手续。代表发包人办理开工证件（含施工许可证等）等工程合法手续，承包人应按发包人或相关职能部门要求及时办理。

（3）开工前应向监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。

（4）承包人在签订合同之前应认真查看施工现场及周围的环境，掌握所有与本工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤、当地气候、道路、水源、电源、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。

（5）发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应负责管理施工场地（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰等），若发生非不可抗力或非发包人及监理人错误指令原因而影响施工导致的拖延及财产损失，由责任方承担相应责任及费用。

（6）负责施工场地临时道路、管线等设施的施工、保养和保护，费用已含在本工程投标报价中，由承包人承担，发包人不再另行支付，并采取必要措施避免工程施工对红线范围内外综合管线（含地上、地下）和邻近建筑物、构筑物等设施造成破坏，如果在施工过程中发现综合管线和邻近建筑物、构筑物等地下设施，承包人应立即停止施工、做好相应保护工作，并及时报告监理人或专门机构进行处理。承包人根据发包人、监理人或专门机构有关指示，负责保护、修理和恢复那些被破坏的设施。

（7）在施工场地内，按工程安全、文明施工需要提供施工使用的照明、看守、围栏和警卫等，承包人未履行上述义务造成工程、财产和人员伤害，由承包人承担所有责任及经济损失。

（8）施工过程中如发生扰民和民扰，由承包人负责妥善处理并承担由此发生的费用。

（9）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，按规定办理有关手续，由此发生的费用由承包人承担。并以书面形式知会发包人、监理人。

（10）严格遵守有关环境保护法律法规，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。由此发生的费用及罚款由承包人负责。

（11）保证施工场地清洁卫生符合温州市有关规定。负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的市政道路整修、清理。负责将工程施工所留下的各类临时便道、路基、场地材料等全部清理干净，本工程竣工验收合格交付发包人使用前，负责所有建筑垃圾的清理和外运。本工程竣工验收前7天内，承包人应对建（构）筑物室内、外进行清洁并对施工场地进行清理。建（构）筑物的清洁应达到以下要求：应达到发包人要求，否则应重新组织清理，其费用包含在承包人合同总价中，不另作调整。且修复因承包人施工造成的道路、围墙等被损坏的设施，并达到发包人及监理工程师要求。

（12）施工过程中，承包人应严格按《关于全面开展安全生产文明施工标化工地创建活动的通知》（温住建发[2011]19号）执行，搞好文明施工，树立企业形象。负责做好施工现场安全保卫和组织管理工作，创建文明施工工地及标准化管理。

（13）施工过程中，承包人须做好施工记录、检验批、隐蔽工程记录、汇集整理施工资料（包括摄影、录像等）。

（14）施工过程中，承包人不得擅自对原批准的工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致的损失，由承包人承担，延误的不予顺延。

（15）自行解决本工程所需资源，包括施工所需足够量的材料设备，并自行妥善看管，丢失、损坏由承包人自理。

（16）实行《月报》制度。《月报》在每月二十五日前报送发包人和监理人，《月报》包括次月施工进度计划和当月工作总结，月施工进度计划必须具体、详细，应对设计、施工总承包项目的综合进度、投资、质量、安全、环保、安全文明施工、存在问题及需发包人协调解决的问题等进行全面阐述，并且必须按本合同约定的进度要求编制。如不按时、按要求报送，承包人应承担违约责任。

（17）按本合同规定应由承包人完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，并按实际发生费用从承包人当期应付工程款中代扣代付，影响的责任由承包人负责。

（18）在施工过程中，承包人必须遵守发包人和监理人制定的管理制度，对于在实施过程中由监理人或发包人下发的各项指令，承包人应及时予以书面回复并执行。

（19）已竣工工程未交付发包人验收使用之前，由承包人负责成品保护，保护期间发生的损坏、损失等风险由承包人承担，承包人应自费予以修复。

（20）开工前，承包人应按照施工图编写实施性施工组织设计和施工进度计划，并按规定程序报监理人审批。承包人应严格按照经发包人审查批准的施工组织设计精心组织施工，未经发包人批准同意不得更改施工组织设计和自行组织施工，并承担因此发生的所有责任和费用。

（21）对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应编写专项方案，进行审查和论证并承担费用。

（22）在施工过程中，因客观原因引起工程变更时，承包人应在48小时内向发包人提出书面报告，并明确告知变更引起及费用变化情况，如因承包人报告不及时或未告知，发包人有权不予办理和费用签证。

（23）承包人各阶段的设计文件，对新工艺、新技术、新材料、新设备的运用，应报发包人确认，必要时组织有关专家论证，费用已含在本工程合同费用中，由承包人承担，发包人不再另行结算支付。
（24）发包人可委托有关设计咨询机构或组织由有关专家和技术人员组成的审图小组，对承包人完成的各阶段设计文件进行审查，承包人应积极配合。

（25）接受发包人的检查，如发包人认为可能超出限额或设计/施工不能满足要求的，可要求承包人予以解释或要求承包人增加或替换相应的技术人员，承包人不得拒绝。

（26）本工程的安全防护、文明施工按工程所在地现行有关规定参照按浙江省2018版计价依据及温住建发〔2012〕190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》；出现上述文件存在不一致约定情形，以最新的文件约定为准。

承包人采取严格的安全防护措施，在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中，都应当做到：

1）全面管理所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。

2）在需要的时间和地点，根据发包人或者当地政府的要求，自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

3）承包人应自费采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，并为预防传染病和一切必要卫生要求作出安排，制订应急措施。

（27）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：因承包人责任而导致地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的损坏，其造成的损失（含费用）由承包人承担；施间发现文物，应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场，并通知有关部门；施间执行国家相关标准，否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。因施间发现文物造成承包人的损失由承包人负责，顺延。

（28）承包人应制订详细的，针对各项突发事件的应急预案，并按预案的要求作出演练，演练需达到相关法律、法规及规范要求并满足本工程实施需要，由此而产生的一切费用将由承包人根据自身情况综合考虑存在本项目的施工成本中。

（29）干扰与协调

1）承包人应当清楚地预计到施间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。

2）承包人应当清楚并充分预计到在施工场地等工作的各种困难及其对工程进展的不利影响，甚至是严重影响。对此，承包人应积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种条件和采取各种有效措施，以确保工程顺利推进及目标的实现。这种困难或影响不能免除承包人对目标未能实现的责任，并不得以此为理由要求顺延或增加各种费用。

3）承包人应负责协调施间外界的各种干扰，并不得以此要求顺延或增加费用。

4）在承包人的配合下，发包人可根据情况协调外界对工程的干扰。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。

5）承包人应主动高效协调好监理、咨询单位、分包商、材料设备供应商、劳务队伍、相关主管部门及周边各方关系，确保项目顺利推进。
（30）本工程使用的主材及发包人在实施工过程中有相应要求的材料、设备，订货前，承包人应按招标文件要求或投标承诺提供产品合格证书及检验试验报告。在发包人规定的时间内必须按要求提交所有样板，并经发包人及监理工程师确认和封存，进场后必须按规定抽样送检，符合工程使用要求后，方可使用，如未经发包人及监理工程师同意，发生货不对板，发包人及监理工程师有权拒用，并由承包人承担损失。

（31）根据工程需要，承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、管理单位、各有关单位进行数据交换，提高工作效率。上述所发生的费用，由承包人承担。

（32）承包人应在合同签订同时，应与发包人签订《廉政合同》、《安全生产责任书》等。

（33）保证民工工资的支付

1）在工程项目开工前，施工企业应以企业为单位开设农民工工资（劳务费）专用账户，委托开户银行负责日常监管，并于建设行政主管部门备案。工资专户资金须专项用于建设工程农民工工资发放，不得用于农民工工资以外的款项支付。工资款按照工程款的20%支付或按施工企业提供的工资款数额支付，如建设单位支付的工资款不足以支付当月实际用工费的，由施工企业负责补足，确保工人及时且足额地拿到工资。具体操作由甲乙双方执行《温州市住建局关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》（温住建发〔2018〕4号）相关规定）。

2）承包人应保证每期所获进度款优先安排民工工资的发放，否则，发包人有权在下一期支付给承包人的款项中扣除一定款项作为民工工资保证金，必要时直接支付给民工个人。

3）承包人须根据劳动合同约定的民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

4）承包人支付民工工资应编制工资支付表，如实记录工资支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查，发包人保留随时对承包人的民工工资支付情况进行审查的权利。

5）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付情况进行监督，督促其依法支付民工工资。

6）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付民工工资.如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人有权在工程款中扣除并保留进一步向承包人索偿的权利。
（34）承包人负责组织工人进行上岗培训和安全教育，并负责办理工人相关上岗证件，保证工人持证上岗并执行当地建设主管部门其他管理规定，费用已包含在合同价内，发包人不另行或单列结算支付。

（35）承包人必须按照城市建设档案及建设行政主管部门管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好自己和分包单位负责的工程档案的收集、整理、汇总工作，同时要满足当地有关部门的备案要求。合同价中已经包含了竣工资料（含竣工图）编制费用。
（36）保证执行投标文件所承诺的实施方案中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入；承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于国家规定的标准与数量。否则，按承包人违约处理，承包人除按合同专用条款的相关约定应承担相应违约责任。
工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与国家规定的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。

施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前 7 天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备 在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。

(37)施工场地布置：施工场地布置费用已包含在合同价中，由承包人承担。承包人作为本项目总承包单位，负责施工场地安全和文明施工管理，承担一切安全保卫义务，工程围墙外宣传画的款式要求需符合发包人指定的标准及图案要求，此费用已包含在合同价内。

(38)承包人应充分预计到承包范围界面对承包人和费用的影响和各种风险，承包人不得以承包范围界面不清或存在费用双方未确定或资源受限为理由，不按发包人或监理工程师指令进行施工，在发包人发出通知5日内，承包人不按要求进行施工的，发包人有权单方委托第三人进行实施，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣。

(39)发包人需要已安装完成设备的相关资料（包含使用说明书），承包人应按发包人要求及时提供。

(40)承包人须提前进入施工现场，做好施工准备工作，人员误工费、设备闲置等费用已考虑在合同总价中。

(41)对于承包人或总承包范围内分包人所雇佣的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行全部负责。对于这类伤亡或损失，发包人不承担任何责任，以及不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其他费用，如造成发包人对外承担责任的，则发包人有权向承包人追偿，并在当期进度款或结算款中直接抵扣。

(42)根据工程需要，承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、各有关单位及各专业分包单位进行数据交换，提高工作效率，如政府相关主管部门要求在工地现场装备实时监控系统时，承包人应按要求安装配备并承担相应费用。

(43)承包人应向现场派驻为完成本合同工程的设计、施工及其缺陷的修复而需要的下述人员：

1)全程派驻现场的设计人员，未经发包人的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人批准后，用同等或更高资质和经历的人员替换；

2)按投标书确定名单的各类专业技术人员和管理人员。未经监理工程师的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理工程师批准后，用同等或更高资质和经历的人员替换；

3) 其他满足本合同工程施工需要的在本行业中技术熟练、经验丰富的各类专业人员、质检人员、管理人员和有能力进行施工管理、并指导作业的工长； 

4) 适应本工程需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工。

若监理工程师认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，监理工程师有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理工程师的上述指示，不得无故拖延，否则视为承包人违约。

5) 承包人直接招用农民工作为劳务时，应遵循以下规定：

应当依法按规定到当地劳动保障行政部门办理用工登记、就业登记和劳动合同签证。劳动合同必须由承包人或其授权的代表与农民工本人或劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的工程项目部、项目负责人、施工作业班组等不具备用工主体资格，不能直接与农民工或劳务分包人签订劳动合同。劳动合同要报发包人备查。

承包人应确保农民工具备国家、行业规定的与其岗位相对应的施工作业证。若因农民工不具备相应施工作业证导致人身、财产损失的，由承包人承担相应赔偿责任。

6) 承包人雇用农民工仅限于劳务作业，并应对劳务人员进行安全培训和管理，并加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。

(44)承包人须把每月购买材料费、设备费、机械租赁费、分包项目工程款支付、劳务费等主要费用的使用计划和实际支付情况每月汇总并附相关证据报发包人备案。

(45)本项目的基坑、沟槽开挖土方堆放处置由承包人自行解决，费用视已含在合同总控价中，发包人不另外结算支付。

(46)发包人可随时调整项目的增减工作内容（包括建设规模、功能规模等），承包人须接受，并按发包人要求实施。

（47）承包人项目实施中须完全领会发包人的意图、修正发包人的错误，并且运用限额和设计来实现对工程造价的控制，做到以最少的投资获得最大的经济效益。在设计阶段，承包人要选择技术先进、经济合理的最优设计，既要保证工程质量、实现工程目的，又要达到控制和降低工程造价的目的。
4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：提供。
履约担保的方式、金额及期限: 合同签订后前，承包人向发包人提供中标价2%的履约担保（如有差额履约担保的，按合计金额提供）。履约担保如采用现金，不计息，在所有工程竣工验收后14天内退还。因工程延期竣工导致履约担保失效的，承包人应在履约担保有效期截止日15日历天前重新办理履约担保，否则发包人将从承包人未支付的工程款中扣回履约担保，无论因何种原因导致的工程延期，重新办理履约担保导致的费用增加均由承包人自行在投标报价时综合考虑。
其中履约担保分配如下：
①工程质量保证金额为履约担保的30%，因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任：承包方必须无条件返工到合格为止。
②工期保证金额为履约担保的30%，因承包人原因不能按协议书中约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期按时竣工的责任：每延期1天，罚人民币100000元，尾数不足1天的按1天算。工期按规定的投标工期（经发包人签证延续的工期自然延续）。
③人员到位保证金额为履约担保的20%，项目负责人及其他管理人员以考勤管理为准。项目负责人（每缺一天，扣款10000元）及其他管理人员每缺一天，每人扣款5000元；投标人中标后，不得擅自更换标书中明确的项目班子组成人员。业主有权视工程具体要求增加相关工程管理人员。

④安全文明施工保证金额为履约担保的20%，若发生重大安全事故等发生违约，发包人一次性扣其履约担保和本工程的文明措施费，并由承包人承担由此造成的经济损失，并执行本合同专用条款的上述规定。

4.3 工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                    ；
执业资格或职称类型：                              ；
执业资格证或职称证号码：                          ；
联系电话：                                        ；
电子邮箱：                                        ；
通信地址：                                        。
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                            。
4.3.2 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理到位率要达到每月到达不少于22天，每少一天罚扣10000元人民币；在合同约定到位天数内，当月累计不到位少于等于10天的，项目业主从当月工程款中扣除相应违约金，并约谈企业负责人；当月累计不到位多于10天的，项目业主从当月工程款中扣除相应违约金，并报主管部门，监管部门约谈企业负责人并责令整改；监管部门约谈企业负责人两次的，将依据有关规定给予严肃处理。

承包人因上述行为被主管部门约谈两次的，视为承包人不按照与发包人订立的合同履行义务且情节严重，发包人有权解除合同，同时上报监管部门，监管部门可取消承包人12个月参加苍南县招标项目的投标资格。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围: 代表承包人承担本项目工程总承包的各项权利、义务和责任。不限以下内容：1、建立本项目的项目组织 2、制定项目计划 3、拥有本项目的决策权 4、组织计划实施 5、协调内外部的关系 6、建立项目控制系统、实施项目的控制7、负责项目合同管理 8、审查和受理各种报告 9、组织验收，考核，结算 10、组织项目售后服务及项目总结工作。11、工程开始至工程交付使用、维修阶段的所有全过程建设内容的工作。
4.3.4 承包人更换工程总承包项目经理的违约责任：项目负责人更换每次按100万元/次罚扣，发包人有权直接从工程进度款中扣除。项目组人员变更须严格参照《苍南县住建局施工现场管理人员变更管理规定》的通知(苍住建【2016】322号) 。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后20天内，逾期视为未到位，并按项目经理到位率处罚处理。

4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：接到开工通知后7天内。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：报表含姓名、年龄、工种、进场时间，在各分包合同签订后 10 日内提供8份。
4.4.2 关键人员更换
承包人更换关键人员的违约责任：项目班组其他人员更换每人次按50万元/次缴纳违约金，变更需经建设单位同意，且必须在同意前以银行转账形式缴纳违约金。项目组人员变更须严格遵守《苍南县住建局施工现场管理人员变更管理规定》的通知,(苍住建【2016】322号)。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：将被视为承包人违约，情节严重的，由发包人决定将同时没收部分或全部履约担保，直至单方面解除本合同。  
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过6天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过6天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应制定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意  。
承包人现场管理关键人员离开施工现场的违约责任：将被视为承包人违约，处以5000元/次的违约金；情节严重的，由发包人决定将同时没收部分或全部履约担保，直至单方面解除本合同。

4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括：主体工程         。

4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括： 本项目允许分包，按照相关法律法规相关规定执行    。

其他关于分包的约定：总承包单位除了资质营业范围内的工程施工内容及工程总承包管理不可分包之外，其余工程量可按照相关文件规定进行分包。 
按规定允许分包的工程量，分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并由发包人审批同意后方可实施；承包人须提前申报，发包人对分包人的资质、企业业绩、人员技术能力等进行审核通过后，承包人才能予以分包，否则视为承包人违约擅自分包，发包人有权向承包人收取分包项目的5%价款作为违约金。由此造成的其他损失由承包人承担。
承包人应将发包人专业分包工程的进度、资料纳入承包人统一管理。不得分单体分包，不得肢解分包。承包人应明确专业分包工程的完工时间并提交给各专业分包单位进行工期安排（需经发包人、承包人、分包方等各方共同认可），并按时为分包单位提供工作面。承包人应在分包单位提交工程资料后 10 天内审核、盖章完毕，承包人应做好各分包单位技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作。若因承包人违规分包而造成的后果由承包人全权承担。
4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：      /     。

4.6 联合体
4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：     /         。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人应对现场和工程实施条件进行 查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关 的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充 分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合 同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括：不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见 的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合 同条件约定的其他情形，但不包括气候条件。
第5条 设计
5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限：        /      。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：   /     ，审查会议的相关费用由  /  承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定：   /      。
5.3 培训
培训的时长为   /   ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为   /    。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：承包人应在合同规定的工程竣工前20日，免费向工程师提交柒套符合发包人、城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料（包括照片、影像资料），竣工资料必须不少于壹套原件，陆套复印件及壹套光盘。如因资料不符合城建档案馆及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用，由承包人承担。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定：提交的资料及文件均为经发包人审查认可并通过政府相关主管部门审批同意和发包人认可的正式成果；工程范围内的费用均含在合同价款内。
5.5 操作和维修手册
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单 。

6条 材料、工程设备
6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：承包人负责组织工程物资采购（包 括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件），负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。所有进程设备的采购需提前15天向发包人提供书面的计划，经发包人、监理审核后方可进场，未经认可安装的设备，发包人不予认可，由此产生的一切后果由承包人自行承担。 承包人负责对工程物资的强制性检查、检验、检测和试验，并向发包人提供相关报告。 承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按国家有关标准进行检验或试验，并向发包人提交 检验或试验报告，承包人对所提供的报告的真实性负责，若因弄虚作假造成的后果及相关费用均由承包人承担。发包人有权参与相关加工制造阶段的检查、检验、检测和试验，如有必要，可委托有经验的第三方代表参检。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供的材料和工程设备验收后，由 承包人 负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：    /    。
6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由  承包人  承担。
承包人提交保管、维护方案的时间：承包人提交的各设备、各分项的维保时间不得低于 现行的国家及行业标准。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：  承包人自行负责  。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：以发包人的要求为准。样品的报送程序如下：

（1） 承包人应在计划采购前28天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2） 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3） 经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）若工程原来规定使用的材料或技术因来源短缺或时间紧逼或有更好的选择，则承包人可提交使用代替的材料或技术的建议给发包人考虑，发包人有权批准或不批准。在获得批准之前，代替的建议不能实行。发包人的任何批准或不批准皆不会减轻承包人按合同文件所承担的责任。批准应以书面形式发出，否则无效。 

（5）在任何情况下要优先使用图纸上标明的尺寸而不是用比例尺去量度。在展开任何工作或订购任何物料前，承包人须核实图纸上及现场的所有尺寸，及审核图和工程规范之间有没有不符，若发现有任何偏差，必须立即以书面通知发包人，由发包人给予指示。发包人不负责承包人未有充分地审核而引致的虚耗物料或工作阻延。 
（6） 工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认  。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求;承包人应按合同约定的质量标准规范，确保采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系。工程质量验收确保一次性合格（不得整改或返工），如承包人自行创优质工程的，不予奖励。（1）质量要求达到本合同约定的质量标准，如果由于承包人原因，工程在实施过程中及竣工验收达不到合格标准，承包人负责无偿修理、返工或者改建，直至达到合同约定的质量标准。经过修理、返工或者改建后，造成工期违约的，承包人应按本专用条款的约定承担违约责任外，发包人有权对承包人处以额外罚款5000-10000元/天。 

（2）经全过程咨询单位检查或发包人抽检，发现承包人不按设计要求或者工程质量验收规范标准施工，有偷工减料现象，每发现一次，发包人有权对承包人罚款人民币10000 元/次，并要求承包人及时整改，承包人应承担全部整改费用，直到质量合格为止。如果承包人屡教不改，发包人有权没收履约保证金并将其清退出场并解除合同。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：发包人的检查地点不受限制，承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收 48 小时前通知发包人代表参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，发包人代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新验收。 

6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：按通用条款执行  。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：按通用条款执行    。
试验和检验费用的计价原则：本工程除涉及政府收费并依据地方行政事业性收费约定由发包人支付的费用外，其余均由承包人承担，并已包含在合同价款中，不再另行计算。
第7条 施工
7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用合同条件7.1.1款执行  。

7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：按通用合同条件7.1.2款执行   。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：按通用合同条件7.1.3款执行  。
关于场内交通与场外交通边界的约定：以项目红线为界  。

7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人  承担。

7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定： 由承包人承担        。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：    /     。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：   由承包人承担      。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：以现行的国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范为准  。施工控制网资料的告知期限：以发包人工程师要求为准。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：根据《浙江省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（浙政办发[2017]34号）的要求，承包人要在工程所在地银行设立专用的农民工工资账户，实行人工费和工程款分账支付，发包人有权监督承包人对于工人工资的发放；如承包人拖欠民工工资的，发包人有权从未支付给承包人的工程款中直接向民工支付工资，支付额度如承包人不予确，以发包人确认的额度支付，承包人不得提出异议。发生拖欠民工工资情形，按拖欠数额的10%向发包人支付违约金 。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。 
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： ①遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。②承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准 。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定： 全部由承包人承担及负责实施  。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：①承包人应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作。②承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。③承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。④承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及温州市安全生产和劳动保护有关规定和建设工程安全管理条例。⑤承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。⑥承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。⑦承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应安排专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。⑧承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。
第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作：本项目的施工现场按现状移交，用电接头、用水接口、内部电线与管道以及电讯线路的接入、场地平整、临时用电、临时用水等费用均有承包人自行负责。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：/。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定：承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报42天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外  。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：  按通用合同条件8.3.1款执行  。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：在合同签署后7天内提供四份符合招标文件要求、发包人代表或监理人规定的施工总进度计划，开工后每月25日前提供（一式四份）施工进度报表（包括形象进度、质量情况、重大事件和存在问题及拟采取的措施等）及下月的施工进度计划。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包人应按工程师批复意见的要求在3天内提交一式四份修订后的进度计划重新报送工程师审批。若承包人未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度，如不按期提供的，发包人有权拒付工程款。
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：除另有约定外，工程师应在21天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。

8.4.2 进度计划的具体要求：由承包人上报，经监理审核，发包人审定为准，除不可抗力及发包人因素而造成的项目节点落后以外，承包人应做出充分说明，并提交书面整改报告 。
关键路径及关键路径变化的确定原则：双方另行约定   。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订14天内，承包人向发包人提供4份项目总进度计划，每月25日提供4份下月工程进度计划。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：   7天   。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：   14天   。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：   14天    。

8.5 进度报告
进度报告的具体要求：按通用合同条件8.5款执行    。
8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为人民币金额为：100000元，施工单位承诺，当违约金总额超过合同总价的3%时，建设单位可在工程款中直接扣除。各分包单位的进度如发生阶段性的延误导致工程总进度计划延误的，发包人有权根据进度计划同比延误的时间，每延误一日先行从应付款项（或工程进度款）中扣除误期赔偿金额，总工期如没有延误的或后期进度抢工期赶上原约定工期的，所扣除得误期赔偿金额退还给承包人。
工期发生拖延的，发包人按相关法律程序有权追究承包人相关法律责任，承包人承担因此引起的全部法律责任及承担发包人的所有经济损失。
8.7.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，由承包人负责完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，含在合同价款内，由承包人自行承担 。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：以当地气象部门或相关权威部门发布信息为准。温州地区一般有以下情况：1）日最高气温达到40度及以上的天气；2）启动台风橙色及以上预警的天气；3）启动防汛预案一级响应的天气；4）启动防冻预案一级响应的天气。
8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励：     不奖励         。
第9条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第5.4款[竣工文件]和第5.5款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验；除另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：

（1） 承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验；

（2） 承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行，并按照专用合同条件中的规定操作；

（3） 承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，承包人应通知工程师，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程或区段工程符合相关的性能保证指标 。

进行上述试验不应构成第10条[验收和工程接收]规定的接收，但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。
竣工试验的操作要求：包含竣工验收试验，按建筑法、质量管理条例及《建筑工程施工 质量验收统一标准》（GB-50300-2013）中规定的应由承包人进行竣工试验的相关费用由承包人承担。
第10条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：（1）工程具备竣工验收条件的，承包人应按通用条款约定的规定申请竣工验收，由监理人、发包人按合同通用条款约定的程序组织竣工验收。 

（2）承包人必须协助发包人完成工程验收及交接工作，工程质量初验不合格，由承包方负责返工修补合格并承担费用和工期损失外，按合同价的3%计罚违约金。

（3）工程竣工验收合格的，则工程竣工验收合格之日为工程实际竣工日期；如因验收不合格的，则承包人应当按发包人的要求进行整改，整改完成并经验收合格之日视为实际竣工日期。 

（4）经过验收合格的工程，承包人有责任保护、管理至全部工程验收通过并整体移交发包人之日止，相应费用包含在合同价款中。 

（5）工程竣工验收通过后，承包人需对工程按本工程交付标准进行全面的清洁卫生工作，所需费用包含在合同价款中。如承包人未按要求完成清洁工作的，发包人有权委托第三方 处理，所产生的费用，由承包人承担。承包人拒付的，发包人有权从工程款中直接扣除。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式： 按通用合同条款执行。
10.3 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：全部工程验收合格，双方签署验收 证书之日起15日内，承包人须将本工程范围（包含借地范围）内所有设施设备、设备基础、临时用房、硬化地坪、建筑垃圾、剩余建筑材料等全部拆除、清理出场，并撤出所有施工人员，按规定内容整理交齐全部竣工资料，费用由承包人自行承担。如承包人未在上述期限内及时清理的，发包人有权代为拆除、清理，所产生的费用及造成的损失由承包人承担，竣工资料不齐者，不得办理工程结算。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：在竣工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式柒份，要求监理人盖章确认。竣工图光盘2张。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性 。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：    /     。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：因承包人原因未按时移交工程的，延误一天扣罚承包人100000的违约金，且因逾期移交工程而给发包人造成经济损失的，由承包人 负责赔偿损失。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间：按通用合同条件10.4.1款执行   。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：按通用合同条件10.5.1和10.5.2款执行    。
10.5.3人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：双方另行约定  。
第11条 缺陷责任与保修
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：自实际竣工日期起24个月；按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。项目竣工验收合格之日是承包人保修责任开始的日期  。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后 10 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 10 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 10 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：按照国家现行的工程质量保修规定执行；1．装修工程为2年； 2．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年； 3．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期； 4．其他项目保修期限约定如下：除上述外，工程整体保修2年   。
第12条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验： 是  。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：   承包人      。
第13条 变更与调整
13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 10 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照专用合同条件13.3.3 款执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人
13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：归发包人所有  。
13.3 变更程序
13.3.3 变更估价
补充约定：
①工程变更类别确定、审批程序按有关规定执行。费用按合同约定风险分担原则进行审批。
②无特殊原因，未经变更方案审批部门同意，未按上述规定完成变更审批的，相关变更不得增加合同价款，并由发包人对涉及的单位、个人，进行违约处理、责任追究。

③程实施期间，如遇苍南县发布新的工程变更管理办法的，按新管理办法执行。

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：变更指示由发包人发出，或经发包人确认后由监理人发出

变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作

未经发包人确认的工程变更均不得调整合同价；

（4）在招标文件发出日之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用增加 的，发包人应合理增加合同价格，双方协商处理。

（5）承包人不得以任何理由拒绝发包人要求的工程量增减及工作内容的增减。因工程变 更出现甩项，工程量减少而造成的预期利润减少在投标报价中综合考虑。
（6）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，除招标文件另有约定的按照相同项目单价认定；

（7）新增项目（指合同中没有类似工程项目单价的项目）的综合单价：
①施工图预算编制口径：按《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、有关营改增及其他现行配套文件规定，与本项目相关的国家、行业等标准、规范、技术资料、施工方案、变更且经发包人审核后的施工图设计文件等有关资料；按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的各专业工程分别编制，管理费、利润均按其所属类工程的中值费率计取；规费（按项目所在地施工图预算的招标控制价编制计算口径）、税金按现行相应政策规定计取，风险费不予计取。
程变更发生的价款，按照施工图预算编制口径进行测算后进行下浮，下浮率按经县财政局监标通过的预算书（标底）与投标总报价的下浮比例，材料、人工价格按照编制期（即投标截止日前28日历天所在月份）的省、市造价管理部门发布的正刊信息价（优先适用市正刊相应信息价）；材料、设备价格无信息价的，由发包人、承包人、跟踪审计单位（如有）、监理单位共同进行市场调查询价（为不含税价格）后确定进行签证（签证价不下浮）。
③施工中如承包人遇材料、设备因实际情况需要变更，不得降低品质，并且须经发包方、监理方书面签证同意，材料、设备变更应优先在招标文件确定的品牌、规格范围内选择。
（8）变更后的价款最终以财政部门或发包人委托的第三方审核后的价款为准。
未经过发包人审批程序同意的工程变更不得实施，否则由承包人承担一切责任。 因国家税收等政策调整引起的税费变化由发包人承担。本合同未约定的其他风险均由总承包人 承担。

13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：     /      。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：     /    。
招投标程序及其他约定：      /         。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：       /      。
13.5 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：        /          。
13.8 市场价格波动引起的调整
13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：    否      。
13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：      /              。
第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定：本合同为单价合同
14.1.2 关于合同价格调整的约定：本项目采用单价合同的方式进行发包；工程量按实结算。
风险费用的计算方法：承包人自行考虑在投标报价中。
发包人保留在签约后调整部分承包范围的权力，直至某些项目的取消，价格作相应调整；如因工程变更造成某些项目的取消或调整，承包人也不得拒绝，相应价款从合同价中扣除或调整。
主要材料动态管理如下：
（1）温住建发〔2012〕38号《转发浙江省建设工程价格信息动态管理办法的通知》、温住建发〔2015〕84号《关于进一步完善人工动态管理的通知》的要求，本工程钢材（不包括土建、安装工程的排架和支撑等施工措施使用的钢材）、水泥、商品混凝土价格要素实施动态管理，其余均不调整。

（2）本工程材料价格采取按形象进度（工程开工至±0.00完成，±0.00完成至主体结顶、主体结顶至工程竣工验收三个阶段）的方式计算动态差价，价差款在下一期工程款支付中同期支付或扣回。
（3）动态调整额计算原则： 
a按形象进度计算：
根据审批后的总进度计划，以标文（或合同）约定的形象进度为一个结算期，每一个结算期，应计算计划工期内的动态调整额和实际工期的动态调整额。
(4)动态调整计算公式： 
a基期价格：基期价格以2021年8月份信息价价为准。
b材料动态调整计算公式：=（实际进度中一个结算期内信息价的算术平均值-基期价格）×材料数量
材料数量：按经监理与发包人审核确定的当期完成内容工程量为基数，按定额规定计算的材料消耗量。
注：①合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②材料动态管理计算时调整额仅计取税金，调整部分的造价不下浮，调整部分造价在结算时予以调整。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：    /   。
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：建安工程施工单位（工程总承包单位施工班组）进场，由发包人授权监理公司签发开工令后并工程正式开始施工后10日内（须保持正常施工状态），支付建安工程合同价款的5%作为建设工程合同价款的预付款；打桩工程正常施工（正常施工的评定标准是：须达到所批准的进度计划要求）10天后7日内另行支付建安工程合同价款的5%作为建设工程合同价款的预付款。 
预付款支付期限：  同上     
预付款扣回的方式：预付款当期同比例扣回，但当工程款支付至80%比例时，10%预付款须全部扣回。 
14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：       /      。
预付款担保形式：       /         。
14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
工程进度付款申请方式： 承包人向发包人递交书面申请  。
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：  承包人应在每月25日之前向发包人提交月进度付款报表  。
进度付款申请单应包括的内容： 进度付款申请单以及发包人要求的相关资料  。
14.3.2 进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：
1、建设工程费用（包含建安工程、附属及景观绿化、暖通（空调）、智能化工程以及其他专项配套工程费用、设备采购费用）的支付：
（1）、每月25日前申报前一月实际完成工程量，经过监理、跟踪审价、发包人等审核后于次月15日前按80%比例支付工程款（同时按相应比例扣回预付款）；

（2）、工程竣工总验收合格后7日内，退还履约担保；
（3）、工程经跟踪审价单位审核后再提交财政或审计部门委托结算审核完成30日内，工程款付至工程结算价款的98.5%，留1.5%作为工程质量保修金。
（4）、质量保修金在缺陷责任期满一年的28天内退还1%，缺陷责任期满两年的28天内退还剩余0.5%（0.5%是作为设备质保金）（扣除由于承包人未执行质量保修义务，由发包人代付金额之后）。
（5）工程进度款支付总额达建设工程合同价80%时，后续进度款待结算审核造价成果出具后，按审定价作为支付基数。承包人在结算资料及结算报告送审的同时向建设单位提供竣工验收备案资料，否则结算资料及结算报告发包人不予接收。
每次支付费用前，承包人应提交该次支付费用企业增值税专用发票；设计变更及联系单增加相关的费用在进度款中按相关比例支付。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求：按通用条款14.4.1   。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：   按通用条款14.4.2   。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：承包人应在工程竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料  。
竣工结算申请的资料清单和份数：   5份   。
竣工结算申请单的内容应包括：除通用合同条件约定外，以相关行政部门及发包人的要求为准  。
14.5.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 工程师应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书 。
发包人完成竣工付款的期限： 发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2   种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：     /   ；
(2)   1.5 %的工程款；

(3) 其他方式：       /       。
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第  2   种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：    /    ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:        /       。
关于质量保证金的补充约定：       /          。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：按通用合同条件执行   。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：按通用合同条件执行  。
第15条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形按 通用合同条件15.1.1款执行  。
15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：  按通用合同条件15.1.3款执行    。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：按通用合同条件15.2.1款执行  。
15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：  7天      。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 双方另行约定  。
第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：按通用合同条件16.1款执行  。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：按通用合同条件16.2款执行。
第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免且不能克服的客观情况   。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 15 天内完成款项的支付。

第18条 保险
18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定： 为保证工程及双方现场人员、机械设备、原材料的安全，相关一切保险（包含工程强制性保险及为施工现场人员、设备、材料 办理的商业保险）由承包人自行投保，费用包含在合同价款内。承包人须为本工程办理建设工程一切险并支付保险费用。在开工前承包人需提供工程一切险参保的相应凭据，若未能投保， 则发包人有权从合同价款中扣除相关费用并向相应保险机构投保，工程其他人员、机械、原材料的相关保险，在工程发生相应事故（自然灾害或其他情况造成现场人员、机械、原材料造成损失的）的情况下，承包人应首先向保险公司办理索赔程序，如承包人未购买相应保险的，不得向发包人提出索赔申请 。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保，费用包含在合同价款内。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保，费用包含在合同价款内。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保，费用包含在合同价款内。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定：按通用合同条件18.4款执行  。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证

保险单的条件：按通用合同条件18.5.2款执行。
18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条件18.5.4款执行。
第20条 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     否    。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：       /       。

争议评审小组成员的确定：     /      。

选定争议避免/评审组的期限：     /         。

评审机构：            /                 。

其他事项的约定：      /                。

争议评审员报酬的承担人：    /           。
20.3.2 争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：       /     。

20.3.3 争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：     /      。

20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向苍南县人民法院起诉。
21、补充条款：

21.1为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全有效使用及投资效益，发包人与承包人在签订工程合同的同时必须签订《廉政合同》《工程质量保修书》《安全生产文明施工协议书》。《廉政合同》《工程质量保修书》《安全生产文明施工协议书》作为施工合同协议书的附件，与工程施工合同协议书等具有同等的法律效力，经合同双方签字立即生效，双方务必认真执行。

21.2 承包人不得随意提出材料品种和规格的变更，除非经发包人的同意，也不得以采购困难等理由延误工期，否则发包人可自行组织采购，将视为甲供材料，费用从承包人工程款中扣除，并处以相同金额款项的违约金在进度款中扣取。

21.3 已有管线、设备、建筑物保护工作由承包人负责，否则造成的损失由承包人承担。

21.4 承包人对发包人要求的设计变更、工程变更、时间进度调整不得异议，并积极响应。如出现不配合和扯皮并拖延工期等不良现象和影响的，发包人将发函督促整改，若整改不到位，发包人将视情况对承包人处以10万元/次以下处罚。

21.5 承包人对招标文件中承诺事项必须按承诺内容组织实施，如出现不配合和扯皮等不良现象和影响的，发包人将发函督促整改，若整改不到位，发包人将视情况对承包人处以10万元/次以下处罚。

21.6 总承包服务费：如后期设计专业分包的，按专业发包合同价的1%进行计取总承包服务费（如果涉及设备类采购项目按采购设备费的30%作为计费基数计取总承包服务费）。
21.10本合同未尽事宜，执行法律、法规、规章；并执行浙江省、温州市、苍南县各行政部门颁发的政策及法规。

附件2 发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3 工程质量保修书

发包人（全称）：                     
承包人（全称）：                     
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就   （工程全称）  签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的所有工程。
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5  年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：1年。

质量保修期自工程环保验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程环保验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担, 承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：          
地  址：                     地  址：       
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       
电  话：                     电  话：
传  真：                     传  真：  
开户银行：                   开户银行：
账  号：                     账  号： 
邮政编码：                   邮政编码： 
附件4 主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5 承包人主要管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包
项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6：
工程建设施工廉政责任书

工程项目名称：                                    工程
工程项目地址：                                            

建设单位（发包人）：                                     

施工单位（承包人）：                                   

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设施工中双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程施工和市场活动有关的法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、工程施工的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 发包人的责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的施工业务等活动。不得以任何理由要求承包人和相关单位在施工中使用某种产品、材料和设备。

第三条 承包人的责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关工程施工的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

发包人：                              承包人：   

法定代表人（授权代表）：             法定代表人（授权代表）：

签订时间：    年  月  日            签订时间：    年  月  日

附件7：
安全文明生产责任书

为在                          工程合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，搞好本项目的安全管理工作，本项目业主                   （以下简称“发包人”）与承包人                        特此签订安全生产合同：

    一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
    二、承包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展生产安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理和生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采用各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物以任何方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。各专业施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完善状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
    三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式十份，双方各执五份。由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。 

发包人：                              承包人：   

法定代表人（授权代表）：             法定代表人（授权代表）：

签订时间：    年  月  日            签订时间：    年  月  日

附件8                   工程资金监管协议格式
（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人制订的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）
工程资金监管协议
发 包 人：（以下简称“甲方”）                             
承 包 人：（以下简称“乙方”）                             
经办银行：（以下简称“丙方”）                             
为了促进（项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据（项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：
1.资金管理的内容
（1）乙方为完成（项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；
（2）甲方应将按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；
（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于（项目名称）；
（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。
2.甲方的权责
（1）按照（项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；
（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；
（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；
（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。
3.乙方的权责
（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；
（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；
（3）办理材料、设备等采购业务金额在万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；
（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；
（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；
（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。
4.丙方的权责
（1）成立（项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；
（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时转告甲方；
（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。
5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。
6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。
7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。
8.本协议正本三份、副本份。合同三方各执正本一份、副本份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
发包人：（盖单位章）
法定人或代表其委托代理人：（签字）
年   月  日                             
承包人：（盖单位章）
法定人或代表其委托代理人：（签字）
年   月   日
经办银行：（盖单位章）
法定人或代表其委托代理人：（签字）
年   月   日
第五章  发包人要求
本章给出的工程范围、发包人要求等内容不应认为是绝对准确的，若与实际情况或最终审批的设计参数或政府主管部门的要求存在差异，作为一个有经验的承包人应能充分考虑并预见上述的风险因素，承包人无权因此向发包人主张任何免责及索赔请求，发包人也不承担因本章对任何数据或设计做法等的错误描述而可能给任何他方带来的损失或损害的责任。以下给出的本工程的介绍和工作内容的描述不应认为是全面的和巨细无遗的，承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其它有关文件，尤其是已充分研究了合同、图纸并了解了工程的全部内容。发包人要求包括但不限于以下内容：

一、功能要求

详见批复文件。
二、工程范围
（一）概述：详见投标须知前附表

（二）包括的工作
1. 永久工程的采购、施工范围：
采购范围：以实现永久工程设计及临时工程设计目的的所有材料、设备的采购。
工程涉及的所有材料及设备的采购、保管、安装和调试等工作，包含设备、配电、空调、热水等涉及本项目建设所有的采购。

施工范围：以实现永久工程设计及临时工程设计目的的建筑物（构筑物）施工。具体内容包含：本工程为采购、施工一体化工程总承包项目，包含本工程有关的所有建设内容。具体内容包括：项目前期涉及的所有报批、报建等工作；规划范围内的所有工程（工程设计范围内的建筑、结构、电气、给排水、消防、公共部位精装修、景观绿化、室外市政及室外综合管线、建筑智能化、电信、联通及移动系统、道闸系统、交通标志标线等所有工程）的施工、验收、移交、备案和缺陷责任期内保修服务等工作；完成工程内容包含所有主体工程、专项工程、附属配套工程和设备采购等。

总承包单位须负责与专业工程承包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工验收。总承包单位必须按规定提交完整的技术档案和施工管理资料提供给发包人，并配合发包人办理建设工程档案移交工作及竣工归档、备案手续。

2. 临时工程的设计与施工范围：
由承包人自行根据现场情况组织，包括但不限于以下内容：
2.1 机械、工具
1）承包人须在发包人满意情况下提供、架设和维修工程施工及保护所需的机械装置、设备、工具、器械、梯子、防水油布及其它物品，并负责在不需要时拆除。
2）机械的架设方法、位置须符合发包人要求。
3）承包人须在正常工作时间外执行机械维修，提供足够数量的各类备用机械，以保证工程不会因季节故障而中断。
2.2  脚手架
承包人须提供、架设、在需要时改动及维修一切必需及符合发包人要求的脚手架，并在不再需要时拆除。
1）承包人不能用窗户作脚手架支撑。脚手架的稳定方法须获得发包人、监理同意。
2）承包人须架设并维修适当的安全梯和跳板使发包人及其项目工程师、工程顾问（设计、监理、造价咨询等人员）和发包人授权人士可绝对安全的彻底检查工程任何部分。
3）外墙脚手架的搭设必须整齐美观，脚手架的突出部分必须整齐划一，外架围网必须清洁整齐。
2.3 围板、屏网等
1)
承包人须按照需要并在发包人满意情况下提供、架设、在需要时改动及维修一切必需的围板、屏网、闸门、廊道、人行道、过道、篷盖、临时围墙和栏栅等，以保护本工程及公众安全，并在不再需要时拆除。
2)
承包人须根据有关单位要求在围板、廊道、篱笆等处提供足够照明。
3)
承包人须对上述所有设施油上两道漆油或涂料，颜色由发包人确定。
2.4 承包人贮存仓、加工车间和办公室
1)
承包人须在发包人满意情况下提供、架设和维修一切必需的加工车间、食堂、办公室和物料储存仓库，并在不再需要时拆除。
2)
只要负载不超过设计负载力，并且不会妨碍工程进展及进入工程已完成部分，物料也可贮存于工程已完成部分内。
3)
必须整齐存放所有工地上或建筑物内的物料。
4)
易燃物品贮藏库必须分别建造在许可区域。油漆、煤油、稀释剂、硝化纤维、清漆、沥青或沥青类产品等易燃物品,不许贮藏在建筑物内。
2.5 临时厕所
在发包人满意情况下提供和维修供男女工人使用的所有有效卫生厕所设施，及在本工程全过程提供一切所须之临时卫生厕所，以使整个工地和建筑物保持清洁卫生及符合发包人和有关政府单位要求，并在不再需要时拆除。
2.2.6 工地布置
所有工地办公室、临时厕所、仓库、起重机等的位置，必须经发包人认可。
2.7 临时支撑
所有斜撑、顶撑及支撑等须由承包人设计及提交给发包人及有关单位认可。承包人须负责整个工程之中上述设施安全，发包人的认可并不会免除承包人的责任。发包人可发出图纸说明其要求，而承包人须按该等图纸架设斜撑、顶撑及支撑等，且不得收取额外费用。
2.8 电话
承包人须在工地内自行申请电话使用，并支付电话费及在完工后拆除。
2.9工程用水
1)承包人须提供一切必需之工程用水供自己、分包商使用，架设及在不再需要时拆除临时供水及储水设施，并承担所有费用。
2)工程所需的临时用水水源将由发包人提供至本项目建筑红线，红线内管线及储水设施则由承包人负责；承包人须负责协调分包商的临时用水位置及需要，及在不再需要时拆除。包括指定分包工程及独立工程在内的施工期间用水费用，均由承包人支付。
3)承包人须在首层大门附近，提供分包商前述之临时用水点；从此等临时用水点再接出的临时用水系统，则由各指定分包商自行提供，包括在不再需要时拆除。
4)承包人须检查发包人之供水量是否足够工地使用，若有需要承包人须向供水单位申请增加供量，工期不会因任何增加供水量及供水延误问题而获得延长。
5)
承包人需在完工及发包人同意后，负责所有临时用水水源的切断及搬运工作及与市政府有关部门协调、合作及承担有关的费用，工期亦需包括此等工作。

2.10临时照明及电力
1)承包人须提供一切必需之工程临时照明及电力供自己、分包商使用，试验所有装置，提供及安装、维护、管理一切临时电线、附件及在不再需要时拆除一切临时装置，并支付所有费用。
2)临时用电电源将由发包人提供至本项目红线(包括临时变电所及掣柜)，红线内的管线及动力、照明设施则由承包人负责；承包人需负责协调分包商的临时用电位置及需要，并免费提供该等临时用电装置供分包商使用，及在不再需要时拆除。包括指定分包工程及独立工程在内的施工期间电力费用，均由承包人支付。
3)承包人须在各幢楼内每两层间，提供分包商前述之临时用电配电箱；从此等临时用电配电箱再接出的临时用电系统，则由各分包商自行提供，包括在不再需要时拆除。
4)发包人并不保证现有设备的适用及供电量能否符合承包人的需求，承包人须在接收工地时全面检查有关设备及其用电量，在需要时更换有关设备及/或向供电单位申请临时供电增容。工期不会因任何设备的更换和/或供电增容延误而获得延长。
5)若永久供电系统于施工期间已接通而承包人激活永久供电系统作为工程临时供电使用，则永久供电与临时供电的电费差额由承包人承担。
6)承包人需在完工及发包人同意后，负责所有临时用电电源的切断及搬运工作及与市政府有关部门协调、合作及负责有关的费用，工期亦需包括此等工作。

2.11临时道路
1)承包人须构筑和维修一切必需的临时道路、走道及加固面以在工地内外提供合适支承机械的通道，并在合同完成后修复被损坏或受影响的工程及场地至发包人满意。
2)承包人须提交临时道路、走道及加固面的规划图纸给发包人认可。发包人可发出关于规划和构筑临时道路的指示，承包人须遵循此等指示，且不得收取额外费用。
2.12名板
提供及架设一个经发包人批准的名板，上书工程、发包人、设计单位、监理公司等的名称。
承包人须在工程进行期间不时重新油漆及书写名板。除发包人批准者外，工程上不得有其它告示。发包人的另外要求除外。
工程完成后，承包人须拆除名板及修复所有受影响的地方。
2.13 其它临时工程
承包人须提供所有其它必需但未在此特别提及之临时工程，包括提供冬雨季施工临时设施，以保证工程按期完成。
2.14临时工程的布置及拆除后修复
1)临时工程的布置应配合分段施工要求，承包人须在需要时无偿予以调动。
2)临时工程拆除后，承包人须修复受影响地方。
3)工程完工后，所有临设须在发包人同意后方可拆除。
3. 竣工验收工作范围：同永久工程的设计、采购、施工范围。
4. 技术服务工作范围。
（1）配合建设单位做好工程报建备案工作、施工图审查、施工许可证申领等工程前期工作；
（2）配合建设单位做好主要材料设备的确定工作；
（3）参加由监理单位主持的需勘察设计、施工单位参加的相关工程会议；
（4）设计范围和施工范围内应由中标人完成的其他技术服务工作。
5. 培训工作范围：无。
6. 保修工作范围：同永久工程的采购、施工范围
（三）工作界区：
1.本项目工作界区为工程用地红线。
2.承包人应采取一切预防措施，保证受他控制的人员在现场规划红线和合法临时租地范围内工作，且包括所有分包商和专业分包商的工作人员和工人；承包人应同时保证，未经合法授权的任何组织和个人不得进入本工程现场。
3.承包人应采取一切预防措施，保证受他控制的人员在现场规划红线和合法临时租地范围内工作，且包括所有分包商和专业分包商的工作人员和工人；承包人应同时保证，未经合法授权的任何组织和个人不得进入本工程现场。
4.如果工程的实施需要临时占用毗邻的场地、设施或建筑物，承包人应首先获得有关管理机构或有关所有者的许可；任何情况下，承包人应保证他的工作不会给毗邻居民或组织带来任何不便，否则，所有的工人和其他工作人员应限定在现场内工作。
5.承包人对工作场所的管理应符合苍南县相关的管理规定。并对由此引起的各种相关保证措施负责。
（四）发包人提供的现场条件
1.临时施工围墙：发包人已施工，此项造价不计列，承包人需自行考察，若不符合要求，请自行维修加固，费用处理。

2.施工用电：由承包人在本项目地块附近申报施工临时变，发包人协助办理。
3.施工用水：由承包人在本项目地块附近申报安装自来水水表，发包人协助办理。

（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:
三、主要材料设备的技术参数及推荐品牌

本工程主要材料设备按以下推荐的参考品牌采购：
	主要材料设备参考品牌表

	编号
	材料/设备
	推荐品牌

	1
	内墙面、天棚漆、外墙漆
	立邦、三棵树、水性科天、晨阳水漆

	2
	外墙真石漆涂料
	华润、立邦、三棵树

	3
	铝合金方板(300×600、300×300)
	索菲尼洛、友邦、美尔凯特

	4
	防滑地砖、抛光砖、墙砖及其他等等
	欧神诺、东鹏、金巴利

	5
	卫生间隔断为12mm抗倍特隔断
	常州〝华佳乐〞、上海〝富美家〞（配件要求采用304不锈钢拉丝配件）

	6
	成品门
	龙阳、旺家福、格兰帝

	7
	粮库专用门窗
	凯瑞达、鑫良、百江

	8
	卫生器具
	惠达、欧路莎、广东尊龙

	9
	PC电线管
	中财、伟星、顺达

	10
	电线
	威尔鹰、上海胜华、温州网牌

	11
	电缆
	威尔鹰、上海胜华、温州网牌

	12
	装饰灯具
	雷士、木林森、三峰

	13
	应急照明灯具
	温州奇辉、杭州鸿雁、蚌埠依爱

	14
	开关、插座
	泰力、杭州鸿雁、浙江正泰

	15

	配电箱
	上海人民、正泰、德力西

	16
	消火栓可
	温州东方、温州飞盾、温州市华安

	17
	发电机
	康明斯、上海玉柴、上柴

	18
	拼接屏、显示器
	三星、海康威视、大华

	19
	防火墙、交换机
	H3C、华为、信锐

	20
	机柜、光缆、双绞线
	天诚、一舟、普天

	21
	电脑、服务器主机、触摸屏
	联想、惠普、戴尔

	22
	监控、解码器
	大华、海康威视、天地伟业

	23
	工艺设备（提升机、管链机、接粮机、皮带机、扒谷机等机械设备输送机）
	安徽云龙粮机，路桥华科，温岭兴禾

	24
	谷物冷却机
	北京东孚，华科华谷

	25
	制氮机组，一体化综合控制柜
	山西盛华、长顺安达、北京瑞赛

	26
	粮库专用空调系统
	鑫良、凯瑞达、苏友

	27

	风机
	鑫良、凯瑞达、苏友


注：其他未注明主材按市场中档品牌报价并在主材表中注明所选品牌和规格或在材料进场前得到招标人的认可
★ 四、图纸不清、改变做法或图纸外增加施工要求（本项目标底预算已按以下内容进行编制，各投标人在投标报价须按以下要求及说明进行，结算时不作任何调整）：

土建部分：
1、本清单提供的措施项目清单内容与招标文件不一致时以招标文件为准。
2、本清单没有具体描述的工作内容和做法均按GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范和设计要求。
3、本清单特征描述如有不尽之处，以施工图纸说明及相关规范要求施工，投标人应根据本清单特征描述与施工图纸说明及相关规范要求相结合考虑报价，今后将不予追加相应的费用。
4、钢筋技术指标应符合《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)要求，其强度标准值应具有不小于95%的保证率（采用编号带E的钢筋具体按施工图纸考虑）,在本清单中钢筋综合报价，结算不予调整。
5、投标单位根据现场踏勘后，结合地质资料进行自行考虑综合报价：地表情况、挖土深度、土方类别、土方平衡、土方外运及运距、回填（含基础及室内回填）及消纳处理、地下障碍物等标后不予调整。
6、投标单位可先到工地现场踏勘后，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况（如材料运距离运输增加费，二次材料运输费等）报价时应综合考虑在相应的报价中。
7、本工程主体结构按商品泵送混凝土考虑，与建筑同步的混凝土，如构造柱、压顶、栏板、圈梁等采用非泵送商品混凝土，如有施工泵送方式与清单不符的施工方自行考虑报价。
8、抹灰中存在的挡水线、滴水线、分格线、护角、装饰线条等施工规范要求的内容，报价时应综合考虑在相应的抹灰造价中。
9、本工程中门、窗报价均应包括所有的五金配件（含地弹簧）、拉手、锁具、嵌缝、盖缝、油漆等设计要求的所有成品组成要素。
10、本工程中所有栏杆报价均包括所有制作、安装、预埋、油漆等所有成品组成要素。
11、本清单所有涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用考虑在各项目的报价中。
12、关于砌体做法，建筑说明与结构说明不一致，统一按建筑说明计算。
13、水泥砂浆采用预拌砂浆计入。
14、建筑与结构不符时，与结构为准。
15、Φ6钢筋理论重量按Φ6.5计。
16、钢筋搭接按清单规则计算。
17、本清单所有涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用考虑在各项目的报价中；

18、钢筋搭接方式，本清单编制控制价时统一按绑扎计，具体施工时以图纸要求或相关文件规定执行；

19、考虑市场实际情况，工程所有二级钢按三级钢计入，钢筋D6按D6.5计入；

20、本工程主体结构按商品泵送混凝土予以考虑，与建筑同步的混凝土，如构造柱、压顶、栏板、圈梁、垫层等采用非泵送商品混凝土，具体等级详见清单描述；

21、结构与建筑不符以结构为准；

22、本工程的砌筑及抹灰砂浆采用预拌砂浆考虑；

23、门窗表编号及洞口尺寸与平面图不符时，以平面图为准；

24、门窗数量以建筑平面图标注为准；

25、本工程中门、窗报价均应包括所有的五金配件（含地弹簧）、拉手、锁具、嵌缝、盖缝、油漆等设计要求的所有成品组成要素；

26、本工程中所有栏杆报价均包括所有制作、安装、预埋、油漆等所有成品组成要素； 

建筑部分1#~4#粮库：

27、本清单室外自然地坪按设计标高-0.300m计算考虑；

28、工程桩的长度暂按清单描述计取，结算时按实际量调整；

29、塔吊按3台考虑，分别计入1#~3#粮库中各一台，投标人要结合实际综合报价，结算不予调整；
综合楼：

30、餐厅做法未明确地面做法按‘地2’计入，餐厅墙面做法按‘墙2’计入；
31、‘墙1’瓷砖高度按3m计入；
32、‘内墙2’抹灰及面层高度按3.1m计入；

生产辅助用房：

33、电缆沟本工程暂不计入；

安装部分
34、综合楼F1机柜至门卫室2个信息插座回路平面图未设计，根据总图测量暂按50m计入。

35、智能化工程中，综合楼由市政运营商引来铠装型单模光缆已计算至一楼墙皮部分，室外部分图纸不详，不计入。
36、综合楼中，直接报警的外线电话管线已计算至一楼墙皮部分，室外部分由于图纸不详，不计入。

37、变配电系统不计入本次预算。

38、室外市政引入高压电缆不计入本次预算。
39、至配电房电缆，配电房内每根按10米预留。
40、室外停车场充电设备及其配电管线由于图纸不详不计入本次预算。
41、智能化软件（三维可视化管理平台、仓储业务管理系统、智能仓储保管系统 、智能出入库系统、智能安防系统、移动应用系统）不计入。

42、工艺系统中，制氮机组采用膜分离式。补充的回气管、阀门及保护管已计入本次预算。
43、工艺系统中，检化验设备暂定综合价150000元/项（除税价）计入。
44、本工程所有的工艺设备及智能化设备综合单价中均已考虑设备调试。
附属部分

室外道路部分

45、地磅基础中板、梁下垫层按C20聚合物水泥混凝土计入。

46、截水沟垫层按C20混凝土计入，基础和侧壁采用C30混凝土计入。

47、挡土墙垫层按C20混凝土计入，下部混凝土扩展基础混凝土强度按C30计入。

48、挡土墙墙后填料按粘性土（掺入砂砾或碎石含量不少于30%）计入。

49、挡土墙墙后素土回填夯实高度按墙底往上回填1m计算。

50、围墙混凝土压顶强度按C25计入。

51、道路结构层中水泥稳定砂石垫层中水泥含量按5%计入。

52、锁扣钢塑土工格栅按双向断裂强度≥80KN/m计入。

53、快充停车位充电设施不计入

绿化部分

54、绿地内按栽植马尼拉满铺考虑计入。

55、绿地下黄泥回填按平均厚度30cm回填，工程量暂定

56、绿地下黑土回填（土壤要求为田园土或者菜地土），工程量暂定，结算时按实调整。

室外给排水部分：

57、室外排水管道及室外给水管道基础按砂垫层和砂回填考虑计入，做法详见图纸及图集。

58、经设计确认，污水检查井全部采用Φ1000型混凝土检查井，做法详见图纸及图集02S515

59、地埋式污水处理设备，按暂定综合价300000元/座（除税价）计入。
60、经设计确认，隔油池选择GG-1.1S，具体做法参考图集04S519

61、室外球墨铸铁消防管基础做法按100mm厚砂垫层，砂回填至管顶500mm计入。

62、室外PE给水管基础做法按100mm厚砂垫层，砂回填至管顶300mm计入。

63、室外消火栓按2个标注地下式消火栓，6个地上式消火栓计入。

64、室内污水管接至室外污水检查井管道按UPVC排水管计入，基础按100mm厚砂垫层，砂回填至管顶500mm计入。
第六章  发包人提供的资料
1、施工图（电子版，另册下载）
第七章  投标文件格式

 授权委托书（开标时随身携带）
本授权委托书声明：我      （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托    （姓名）  身份证号码为：                    在     年  月  日 至      年  月  日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加 苍南县中心粮库建设工程总承包 工程的投标活动。代理人在代理时间内参加开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无权转委托。
特此委托。
投标人（盖章）：                         
法定代表人（签字或盖章）：               
日期：         年    月    日
注：另附代理人身份证复印件（加盖单位公章）
                           工程总承包

资

信

标
投标单位：                          （盖章）
法定代表人：                          （盖章）
日    期：                              

资信标得分自评表

投标申请人（盖章）：                                              时间：
	序号
	评审项目
	得分条件

（评审认定标准）
	所在页码
	得分

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	合计得分
	
	


以上格式仅供参考，可以自行拟制。
投标人基本情况表

投标申请人（盖章）：                                              时间：
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


项目负责人简历表
投标申请人（盖章）：                                              时间：
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附注册证书、身份证、职称证书等

施工企业安全生产条件及相关管理人员

安全生产任职资格审查表

投标申请人（盖章）：                                              时间：

	企业概况
	企业名称
	
	资质等级及证书
	

	
	地址及联系电话
	
	安全生产许可证编号及有效时间
	

	工程投

标情况
	建设单位
	

	
	工程名称
	

	
	建筑面积、层数
	
	工程造价
	

	企业主要负责人安全生产任职资格
	名称
	姓名
	证号
	职称
	备注

	
	法定代表人
	
	
	
	

	
	企业经理
	
	
	
	

	
	企业分管安全生产副经理
	
	
	
	

	
	企业技术负责人
	
	
	
	

	拟投入项目负责人及专职安全员
	项目负责人
	
	
	
	

	
	现场安全生产专职管理人员
	
	
	
	


注：投标时，对“拟投入专职安全员”可不用提供三类人员相关资料，中标后另行提供。
苍南县中心粮库建设工程总承包
商

务

标
投标单位：                          （盖章）
法定代表人：                          （盖章）
日    期：                              

投标函

                            （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                                  （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                       （¥            ）的投标总报价，项目经理：          ，工期       日历天，按合同约定进行工程施工总承包，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．我方已按规定提交投标保证金。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人
或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年    月    日
苍南县中心粮库建设工程总承包
工程量清单报价表
投  标  人：                                （单位盖章）
法定代表人：                                （盖    章）
编制时间：                                  

表1：
投  标  总  价
招    标    人：                                         
工  程  名  称：                                         
投标总价（小写）：                                         
（大写）：                                         
投  标  人：                              (单位盖章)
法定代表人：                              (盖    章)
编制时间：      年     月      日
表2
总 说 明
工程名称                                                        第   页 共   页
	


表3 
投标报价汇总表
工程名称：                                                           第  页  共  页
	序号
	工程名称
	金额（元）
	其中：（元）
	备注

	
	
	
	暂估价
	安全文明

施工基本费
	规费
	税金
	

	1
	××单项工程
	
	
	
	
	
	

	1.1
	××单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.2
	××专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	××单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	××专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	2
	××单项工程
	
	
	
	
	
	

	2.1
	××单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.2
	××专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	××单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	××专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	
	


【表10.2.2-13】
单位（专业）工程投标报价计算表
单位（专业）工程名称：                                 第  页  共   页
	序号
	费用名称
	计算公式
	金额
(元)
	备注

	1
	分部分项工程费
	∑(分部分项工程量×综合单价）
	　
	见表10.2.2-16

	　
	其中
	1.1 人工费+机械费
	∑分部分项（人工费+机械费）
	　
	　

	2
	措施项目费
	（2.1+2.2）
	　
	　

	2.1
	施工技术措施项目费
	∑(技措项目工程量×综合单价）
	　
	见表10.2.2-16

	　
	其中
	2.1.1 人工费+机械费
	∑技措项目（人工费+机械费）
	　
	　

	2.2
	施工组织措施项目费
	(1.1+2.1.1)×费率
	　
	见表10.2.2-20

	　
	其中
	安全文明施工基本费
	(1.1+2.1.1)×费率
	　
	见表10.2.2-20

	3
	其他项目费
	（3.1+3.2+3.3+3.4）
	　
	　

	3.1
	暂列金额
	3.1.1+3.1.2+3.1.3
	　
	见表10.2.2-21

	3.1.1
	其中
	标化工地增加费
	按招标文件规定额度列计
	　
	见表10.2.2-22

	3.1.2
	
	优质工程增加费
	按招标文件规定额度列计
	　
	见表10.2.2-22

	3.1.3
	
	其他暂列金额
	按招标文件规定额度列计
	　
	见表10.2.2-22

	3.2
	暂估价
	3.2.1+3.2.2+3.2.3
	　
	见表10.2.2-21

	3.2.1
	其中
	材料（工程设备）暂估价
	按招标文件规定额度列计
(或计入综合单价)
	　
	见表10.2.2-23

	3.2.2
	
	专业工程暂估价
	按招标文件规定额度列计
	　
	见表10.2.2-24

	3.2.3
	
	专项技术措施暂估价
	按招标文件规定额度列计
	　
	见表10.2.2-25

	3.3
	计日工
	∑计日工(暂估数量×综合单价）
	　
	见表10.2.2-21

	3.4
	施工总承包服务费
	3.4.1+3.4.2
	　
	见表10.2.2-21

	3.4.1
	其中
	专业发包工程管理费
	∑专业发包工程（暂估金额×费率）
	　
	见表10.2.2-27

	3.4.2
	
	甲供材料设备管理费
	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
	　
	见表10.2.2-27

	4
	规费
	(1.1+2.1.1)×费率
	　
	　

	5
	税金
	(1+2+3+4+计税不计费)×税率
	　
	　

	投标报价合计
	1+2+3+4+5
	　
	　


【表10.2.2-16】
分部分项工程量清单与计价表
单位（专业）工程名称：                                                                                                      第 页 共 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量

单位
	工程量
	金 额  (元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　


	【表10.2.2-16】
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	施工技术措施项目清单与计价表

	单位(专业)工程名称: 
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量

单位
	工程量
	金 额  (元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　


【表10.2.2-17】
	综合单价计算表

	单位(专业)工程名称:
	标段:
	第 页 共 页

	清单

序号
	项目编码
(定额编码)
	清单（定额）
项目名称
	计量
单位
	数量
	综 合 单 价 (元)
	合计
(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料
(设备)
费
	机械费
	管理费
	利润
	小计
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　


【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
	工程名称: 
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	项目编号
	项目名称
	计算基础
	费率

(%)
	金额

(元)
	备注

	1
	
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	1.1
	
	安全文明施工基本费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	2
	
	提前竣工增加费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	3
	
	二次搬运费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	4
	
	冬雨季施工增加费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	5
	　
	其他施工组织措施费
	按相关规定计算
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　


	【表10.2.2-21】
	　
	　

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称:
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	项 目 名 称
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	　
	明细详见表10.2.2-22

	1.1
	标化工地增加费
	　
	明细详见表10.2.2-22

	1.2
	优质工程增加费
	　
	明细详见表10.2.2-22

	1.3
	其他暂列金额
	　
	明细详见表10.2.2-22

	2
	暂估价
	　
	　

	2.1
	材料（设备）暂估价
	　
	明细详见表10.2.2-23

	2.2
	专业工程暂估价
	　
	明细详见表10.2.2-24

	2.3
	专项技术措施暂估价
	　
	明细详见表10.2.2-25

	3
	计日工
	　
	明细详见表10.2.2-26

	4
	总承包服务费
	　
	明细详见表10.2.2-27

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	


	【表10.2.2-22】
	　
	　
	　

	暂列金额明细表

	工程名称: 
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	标化工地增加费
	项
	　
	　

	2
	优质工程增加费
	项
	
	

	3
	其他暂列金额
	项
	
	

	3.1
	其他暂列金额
	项
	
	

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	-


	【表10.2.2-23】
	　
	　
	　
	　

	材料（工程设备）暂估单价表

	单位(专业)工程名称:
	　
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量

单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　

	【表10.2.2-24】
	　
	　
	　

	专业工程暂估价表

	单位(专业)工程名称:
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	工 程 名 称
	工程内容
	暂估金额(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　


	【表10.2.2-25】
	　
	　
	　

	专项技术措施暂估价表

	单位(专业)工程名称:
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	0.00
	　


	【表10.2.2-26】
	　
	　
	　
	　

	计 日 工 表

	单位(专业)工程名称: 
	标段:
	第 页 共 页

	编号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	综合单价(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	
	

	一
	人     工
	元
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　

	人 工 小 计
	　

	二
	材     料
	元
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　

	材 料 小 计
	　

	三
	施 工 机 械
	元
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　

	施工机械小计
	　

	总    计
	　


	【表10.2.2-27】
	　
	　
	　
	　

	总承包服务费计价表

	单位(专业)工程名称:
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	费率(%)
	金额(元)

	1
	发包人单独发包的专业工程
	　
	　
	　
	　

	1.1
	专业发包工程管理费
	　
	　
	　
	　

	2
	发包人提供材料(设备)
	　
	　
	　
	　

	2.1
	甲供材料设备保管费
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	-
	-
	-
	　


	【表10.2.2-29】
	　
	　
	　
	　
	　

	主要工日一览表

	工程名称:
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	工日名称（类别）
	单位
	数 量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	【表10.2.2-30】
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	发包人提供材料和工程设备一览表

	工程名称:
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	材料(设备)名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价

(元)
	交货

方式
	送达

地点
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	【表10.2.2-31】
	　
	　
	　
	　
	　

	主要材料和工程设备一览表

	工程名称:
	标段:
	　
	第 页 共 页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	【表10.2.2-32】
	　
	　
	　
	　
	　

	主要机械台班一览表

	工程名称:
	标段:
	第 页 共 页

	序号
	机械名称、规格、型号
	单位
	数 量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


投标材料设备品牌选用表

	序号
	产品名称
	投标材料、设备品牌名称
	型号、规格

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标时投标人提供此表清单内容不作为最终依据，投标人在工程实施过程可参照清单要求品牌提供“相当于”或“高于”清单要求的品牌标准，中标人在采购之前必须报送材料样品，经招标人签字认可后方可进场，否则一切后果由中标人自负。
投标保函示范文本
（独立保函）
编号：
申请人：
地址：

受益人： 

地址：
开立人：
地址：
致：（受益人名称）
我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就                            （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。
一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： 

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的； 

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同； 

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

    三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的    日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；
（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；
（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。
    受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                                （公章） 

法定代表人（或授权代表） ：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月   日
开标现场投标人员健康信息登记表（开标时随身携带）
	姓名
	
	户籍所在地
	
	身份证
号码
	

	单位
名称
	

	项目
名称
	
	开标时间
	

	所在单位联系电话
	
	手机号码
	

	个人健康情况

	体温是否正常？ □正常  □不正常

	当前有无发热、乏力、干咳、气促等健康异常情况？ □有  □无

	有无其他不适？□有  □无

	是否与确诊病例接触？□否  □是 

	是否在最近14天来自（或途径）疫情重点地区？□否  □是 
所在（途径）地：               前往时间：

	最近14天是否存在与来自疫情重点地区、境外人员接触情况？□否   □是 
接触时间为：

	本单位拟派上述人员参加苍南县中心粮库建设工程总承包开标活动，以上信息真实准确。如有信息有误或缺失，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。
参加人员（签名）：                       单位（公章）：


注：1、由招标人或中心工作人员“现场测量体温”后进入投标现场。
2、投标单位应严格落实参投人员的健康申报和真实性承诺制度，如实填写本表，以下人员应自觉回避：最近14天接触过新冠肺炎疑似或确诊病例的，出现发热（超过37.2度）、咳嗽、胸闷等症状的，来自（途径）重点疫区且隔离未满14天的。
3、如现场两次复测体温大于37度的或健康码为红黄色的人员，应及时离场。
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