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苍南县望龙河流域综合治理工程（望里段）
编制说明

1  工程概况
1.1工程地理位置：
本工程位于苍南县望里镇。
1.2施工现场情况：
（1）供水系统：生活用水可就近接社区内供水管网，施工用水可直接抽取河道中的水。

（2）供电系统：就近接电网。

（3）对外交通：对外交通较为便利。
（4）通信条件：无线通信信号已覆盖工程区域，施工现场可采用手机或对讲机联络。
（5）地材的来源及供应：本工程所需的材料由施工单位自行采购、保管、运输。
1.3工程规模：

苍南县望龙河流域综合治理工程（望里段）位于苍南县望里镇。本次望里镇治理河道分别为:(1)河岩河,治理河长1200m;(2)内宫河，治理河长400m;(3)堂基河，治理河长350m。
1.4主要建设内容：
主要建设内容为新建及修复护岸、提升游步道等。
2  招标范围：

设计图纸范围内的A型密排仿松木桩护岸、C型干砌块石挡墙修复等，具体以工程量清单及图纸为准。
3  编制原则、编制依据
3.1编制原则：
按照浙水建〔2021〕4号文颁发的《浙江省水利工程造价计价依据（2021年）》、《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（浙水建〔2022〕7号）编制。

3.2编制依据：

（1）《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（浙水建〔2022〕7号）；

（2）《浙江省水利工程造价计价依据（2021年）》（浙水建〔2021〕4号），包含以下编制依据：

①《浙江省水利水电工程概（预）算编制规定（2021年）》（以下简称“2021编规”）；

②《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2021年）》；

③《浙江省水利水电安装工程预算定额（2021年）》；

④《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2021年）》；
（3）浙江省水利厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省财政厅关于印发《浙江省水利工程造价计价依据（2021年）》补充规定（一）及勘误的通知（浙水建[2025]1号）
（4）国家、行业主管部门和地方其他有关工程造价的政策和规定；

（5）招标文件、相关图纸、初步设计报告等。
（6）本项目的材料价格水平为2025年6月份。主要材料预算单价参考苍南县建材价格信息。其他材料预算单价按工程所在地区的市场价格水平，参照近期其他工程资料分析确定。实际市场价超过限价的价差在计取税金后列入相应项目的单价中。

4  取费标准

根据“2021编规”，工程单价由直接费、间接费、利润、材料补差、税金组成。工程单价根据建筑物或设备的结构型式、断面尺寸及施工组织设计确定的施工方法和施工工艺，选用相应定额进行分析计算。根据“2021编规”工程类别划分标准，本工程为三类工程，取费标准详见下表。
工程单价取费标准表

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率

	一
	措施费
	直接工程费
	3.5%

	二
	间接费
	
	

	1
	土方工程
	直接费
	6.5%

	2
	大型土方工程
	直接费
	4.875%

	3
	石方工程
	直接费
	9.5%

	4
	混凝土工程
	直接费
	9.5%

	5
	钢筋制安
	直接费
	5.7%

	6
	基础处理工程
	直接费
	9.0%

	7
	疏浚工程
	直接费
	4.875%

	三
	利润
	直接费+间接费
	5.0%

	四
	税金
	直接费+间接费+利润
	9.0%


5施工方案

5.1建筑工程：
1）土方开挖

土方开挖采用1.0m3挖掘机挖土，就近堆放。

2）土方回填

回填土全部利用开挖土方，推土机平料，压路机压实，局部狭窄部位由静压碾压实。

3）土方外运
土方外运采用1.0m3挖掘机装车，10t自卸汽车外运及消纳。
4）砼浇筑

砼采用商品砼，手拉车运送。溜槽入仓，人工立模，振捣器振捣密实。
5）仿木桩
仿木桩市场采购，陆上或水上挖掘机或打桩机打桩。
5.2施工临时工程：

根据施工组织设计确定施工导流工程、施工交通工程、场外供电工程、房屋建筑工程等临时工程项目，选用相应定额分析计算工程单价或参考同地区类似工程的造价指标确定项目投资。

安全生产措施费（包含安全生产责任保险）按一至四项建筑安装工程投资（不包括安全生产措施费）的2.5%计算。

根据“2021编规”，其他临时工程按一至四项建筑安装工程投资（不包括其他临时工程、安全生产措施费）之和的0.5%计算。
5.3其他项目：

工程保险费包括建筑工程一切险、安装工程一切险，按一至四项建筑安装工程投资合计的0.5%计取。

