
[image: image1.png]



	
	2021年苍南县桥墩镇苍北村等4个村补建高标准农田项目
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	招标控制价

	招标控制价
	(小写):
	1479878元

	
	(大写):
	壹佰肆拾柒万玖仟捌佰柒拾捌元整

	
	
	
	
	
	
	
	

	招标单位:
	
	工程标底

编制单位:
	
	工程标底
监标单位:
	

	
	(单位盖章)
	
	(单位盖章)
	
	(单位盖章)

	编制单位

编 制 人:
	
	监标单位

编 制 人:
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价人员签字盖专用章)

	编制单位

审 核 人:
	
	监标单位

审 核 人:
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	编制时间:
	
	复核时间:
	


2021年苍南县桥墩镇苍北村等4个村补建高标准农田项目

编制说明
一、工程概况：

本工程为2021年苍南县桥墩镇苍北村等4个村补建高标准农田项目，项目位于桥墩镇苍北村、东山村、罗垟村、兴庆村。

本次招标内容：路面硬化、排水沟、人行便桥等。

二、编制依据：
1、山东元鸿勘测规划设计有限公司设计的《2021年苍南县桥墩镇苍北村等4个村补建高标准农田项目》； 

2、浙水建〔2018〕18号《关于印发通知浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定（2018年）的通知》。

3、浙水建〔2019〕4号《浙江省水利厅关于重新调整水利工程计价依据增值税税率的通知》。

三、取费标准和采用定额：
1、取费标准为：按浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2018年）的水利三类工程取费。
2、采用定额及文件：
（1）《浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定（2018）》；

（2）《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2010）；
（3）《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2010）；
（4） 信息价采用《苍南建材价格信息》2021.08刊期。
3、取费标准：
（1）建筑工程措施费按直接工程费的3.5%计算；
（2）间接费按直接工程费乘以间接费费率计算，其中：土方工程间接费费率为8.5％、石方工程为10.5%、砼工程为10.5%、钢筋制安工程为6.3%；
（3）企业利润按直接工程费与间接费之和的5.0%计算；
（4）三税税金按直接工程费与间接费及企业利润之和的9%计算；
四、标底编制说明：
1、人工预算单价：根据浙水建(2012)49号文件，三类工程人工预算单价为69.6元/工日，限价为48.76元/工日，超过限价部分作为人工预算价差，在计取三税税金之后列入相应单价内。
2、根据（2018编规）进入直接工程费的的主要材料（水泥、钢材、外购砂石料等）预算限价计算，其中水泥预算价限价为300元/t、钢材预算价限价为3000元/t、外购条石预算限价为300元/m3、外购砂石料1《砼骨料的砂、碎(卵)石、砌筑块石》预算价限价为60元/m3，外购砂石料2《垫层或回填料的砂、碎(卵)石、塘渣、石渣、毛块石、抛石等》预算价限价为30元/m3，外购由专业厂家制作的成品构件限价按预算价格的25%计算，超过限价部分作为材料预算价差，在计取三税税金之后列入相应单价内。

五、临时工程费用：

主要为导流工程、施工交通工程、施工供电工程、施工临时房屋建筑等，按施工组织设计编制，其费用参照《浙江省水利水电工程设计概（预）编制规定（2018年）》执行，均一次性包干，标后不予调整。
六、其他费用：

1、安全施工费：按《浙江省水利水电工程设计概（预）编制规定（2018年）》说明取指标，按建筑安装造价的1.2%计取。不得低于1.2%计取，作为不可竞争性费用，且实行标外管理。

2、建筑工程一切险保费费：不低于水利工程建安工程造价的0.5%计算。

3、第三者责任险保险费：按100万元保额计取，按0.5%计算，保费为5000元。

七、其他说明

1、设计说明中基础较差需由监理现场确认后铺设塘渣垫层，本次预算工程量暂定，结算按实调整；

2、清单不分台阶式生产路与常规道路硬化，投标人自行考虑相关投标报价中；

3、经设计明确，苍北村4#路两侧路肩做法为0.5m*0.4m干砌石石坎断面；兴庆村5#路长度按177m计算；人行道便桥2.5m采用预制多孔板，0.5m宽，2.5m长，厚度12cm，需要3块，共计7.5m；0.8m*1.0m渠道和1.0m*1.0m渠道渠壁和渠道底板为15cm厚，碎石垫层10cm厚宽出底板每侧各100mm；
