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编 制 说 明

工程概况：
本工程起点龙魁线36K-56K路面修复工程，标段K40+100~k10+300、k53+300~k54+400、k55+600~k55+800，路面大中修；
二、编制依据：

1、《龙魁线36K-56K路面修复工程）》（苍南县交通规划设计院2018.7）；

2、清单根据浙江省质量技术监督局发布的《交通养护工程工程量清单计价规范》进行编制；

3、定额采用 ：浙江省交通厅发布的《浙江省公路养护工程预算编制办法》、《浙江省公路养护工程预算定额》、《浙江省公路养护工程预算机械台班费用定额》进行编制；

4、个别工程细目参考《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06-2007)、《浙江省公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03-2007）、《浙江省公路工程概算预算编制补充规定（浙交[2008]85号）》等相关资料。

三、工料机单价：

1、 人工费：人工工日单价（含机械工）按77.05元/工日计取；

2、 材料费：细粒式AC-13C沥青混凝土（成品价）1054元/m3，中粒式AC-16C沥青混凝土（成品价）985元/m3，中粒式AC-20C沥青混凝土（成品价）955元/m3；，以上价格均为除税价。
3、 施工机械使用费：施工机械台班预算价格按交通部《浙江省公路养护工程预算机械台班费用定额》的定额标准计算。 

四、费率标准：

工程费率按《浙江省公路养护工程预算编制办法》取定，公路等级按其他公路计，雨季期按II区7个月计，交通量按日平均车流量501-1000辆/日计，海岛施工增加费和夜间施工增加费不予计取。按增值税税率10%计取。
五、其他说明：
1、因本工程于宜山镇小城镇环境整治项目给排水、弱电下埋等工程存在施工交叉，中间需要配合和停顿，请承包人充分考虑，计入相关的综合单价，后期不再增加相关的施工配合费用。
2、工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含工程一切险和第三方责任险的保险费及安全生产费）至第900章的合计金额，保险费率为5 ‰；第三方责任险投保金额为100万元，保险费率为 5 ‰。人身意外伤害险不予计取。

3、安全生产费为工程量清单第100章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）至第900章的合计金额，费率为1.5 %。
4、沥青材料应为进口道路沥青，参考品牌选用韩国SK、新加坡（埃索）、美国壳牌。

5、主要清单细目综合单价情况： AC-13C沥青混凝土 1363.18元/ m3，AC-16沥青混凝土 1275.57元/ m3，AC-20沥青混凝土 1238.79元/ m3；

